
























 

 
CONV MANDAT COMMUNE SDES    Page 1 de 2 
 

Diagnostic en éclairage public  

Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage et convention financière  

********************************* 

Entre les soussignés : 

 

La Commune de Brides-les-Bains représentée par Bruno PIDEIL, Maire, agissant en vertu des pouvoirs qui lui 
ont été délégués par délibération n° ………… du ……………… et désignée ci-après par l'appellation "la 
commune", 

d'une part, 

Le SDES, territoire d’Energie Savoie, représenté par son Président Michel DYEN, agissant en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été délégués par la délibération n° CS 2-6-2020 du 24 septembre 2020, désigné ci-après par 
l'appellation "le SDES", 

d'autre part, 

Il a été exposé, convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1 - Objet du mandat 

Par application des dispositions statutaires et réglementaires suivantes :  

 Les dispositions spécifiques du CGCT, notamment dans ses articles L. 5711-1, L. 5111-1 et L. 5211-56 ; 
 L'article 5.2 des statuts du SDES « Compétences optionnelles », délibération n° CS 04-11-2018  

du 18 décembre 2018 et arrêté préfectoral afférent du 24 février 2020 approuvant la modification des statuts 
du SDES ; 

 La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale.   

La commune mandate au SDES par la présente convention, la maîtrise d’ouvrage d’un diagnostic 
énergétique sur son patrimoine d’éclairage public. 

Article 2 - Obligations de la commune 

La commune s’oblige à réaliser certaines prestations et à fournir au SDES et au titulaire du marché retenu pour 
l’exécution de ce diagnostic, les éléments nécessaires à la réalisation du diagnostic sur le patrimoine d’éclairage 
public comme précisé ci-après :  

 Fourniture pour les trois dernières années des factures d’énergie, de maintenance et d’investissement 
associées à l’éclairage public, ainsi que l’information des programmes de rénovation et d’extension de 
l’éclairage public déjà engagés ou en réflexion ;  

 La commune désigne Mr Jean-Marc MURAZ, membre du Conseil municipal en tant que “référent éclairage 
public”. Cet élu sera l’interlocuteur privilégié du SDES et du titulaire du marché retenu pour l’exécution de ce 
diagnostic ; 

 La commune désigne Mme ou Mr ……………………………, agent de la commune (fonction de l’agent) 
…………………………………  , chargé d’assurer en temps utile la  transmission des informations issues de la 
commune au SDES ou au titulaire du marché retenu pour l’exécution de ce diagnostic. 

 Délivrer les accès et autorisations réglementaires aux équipements à diagnostiquer. 

Article 3 - Contenu de la mission et obligations du SDES 

La mission spécifiquement confiée au SDES pour la présente opération, porte sur les éléments suivants : 

 Inventaire technique et cartographie des équipements constituant l‘installation d’éclairage public, ainsi que 
les éventuelles installations de mise en lumière par l’extérieur de monuments et bâtiments : mâts, crosses et 
consoles, luminaires, sources lumineuses, armoires de commande et de comptage d’énergie, … 



 Analyse critique de la situation : équipements à mettre en conformité avec la réglementation, équipements 
vétustes, équipements énergivores, … 

 Bilan énergétique, tarifaire et économique des consommations et coûts engendrés par le fonctionnement des 
installations, à partir des factures des trois dernières années à fournir par la commune : factures d’énergie, 
factures des opérations de maintenance et factures d’investissement ; 

 Proposition d’améliorations chiffrées avec élaboration de programmes pluriannuels de travaux de mise en 
conformité, de rénovation et d’amélioration du fonctionnement des équipements, avec identification des 
économies projetées sur les consommations et dépenses d’énergie, ainsi que l’évolution supposée des coûts 
de maintenance, et ce pour les trois prochaines années ; 

 Elaboration et restitution à la commune du rapport final de diagnostic contenant l’ensemble des informations 
mentionnées ci-dessus ; 

 Mise en concurrence, passation, exécution, suivi, contrôle et gestion des contentieux pour les marchés 
passés avec les bureaux d’études chargé de réaliser les prestations ;     

 Gestion administrative et comptable de l’opération ; 

 Déposer un dossier auprès de la FNCCR pour obtenir le cas échéant des certificats d’économie d’énergie 
(CEE), cette opération étant lancée à l’échelon départemental, ces certificats restant propriété du SDES.   

Le SDES assure la stricte confidentialité de l’ensemble des informations transmises par la commune. Il est tenu 
à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura 
connaissance au cours de l’exécution de la présente convention. 

Article 4 - Financement 

Conformément à la délibération n° CS 01-16-2023 du 22 février 2023, le SDES contribue à hauteur de 40% 
maximum du montant HT de la prestation. Cette participation intervenant en complément potentiel des 
financements complémentaires que la commune peut obtenir par ailleurs par d’autres collectivités ou organismes, 
par exemple dans le cadre des démarches TEPOS et/ou TEPCV, et ce dans la limite des 80% réglementaires 
d’aides publiques. La commune prend en charge le solde du montant de la prestation. La répartition du coût du 
diagnostic s’établit comme suit : 

 Autres Financeurs : 0 % du montant hors taxes (1) ; 

 SDES : 60 % du montant hors taxes (1) ;  

(60% maximum du montant hors taxes, après prise en compte du financement des « Autres financeurs » ci-
dessus, dans la limite des 80% réglementaires d’aides publiques) ;   

 Commune : 40 % du montant hors taxes + TVA totale du coût de la prestation (1). 

(1)   Les pourcentages seront définis à la suite de la connaissance de la part des « Autres financeurs ».    

Article 5 - Durée et limite de la convention 

La mission confiée au SDES débute à réception par celui-ci de la délibération exécutoire susvisée et de la 
présente convention dûment signée par le Maire. La convention s’achève à la restitution du rapport final du 
diagnostic à la commune, et au paiement par cette dernière des sommes dues. 

Un titre de recettes correspondant au stricte montant dû par la commune, lui sera transmis via le portail CHORUS 
de la DGFIP, dès la remise dudit rapport final. 

La prestation décrite dans la présente convention ne porte que sur le diagnostic de l’éclairage public.  

Article 6 - Clauses diverses 

Dans le cas où il serait nécessaire d’apporter des modifications à la présente convention, un avenant ou une 
nouvelle convention devra être conclu préalablement à la mise en œuvre des modifications afférentes. 

Les frais de timbres et d’enregistrement seront à la charge des parties qui entendraient soumettre la présente 
convention à d’éventuelles formalités administratives complémentaires. 

Article 7 - Litiges 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront le cas échéant, portés devant le 
tribunal administratif du lieu d’exécution de l’opération, les deux parties s’obligeant préalablement à la recherche 
conjointe d’une solution amiable. 

 

Fait à La Motte-Servolex, le  

  
 Pour "le SDES" Pour "la Commune" 
 Le Président du SDES Le Maire 
 Michel DYEN Bruno PIDEIL 
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1.  OBJET DE LA CONSULTATION 
La présente consultation concerne : 

L’aménagement de la place du Centenaire et des ses abords et plus spécifiquement : 

◼ Phase 1 – l’Aménagement de la rue du Docteur Paul Mathieu :  
 

Lieu(x) d'exécution : 

Commune de Brides les Bains 

 

La maîtrise d’œuvre est assurée par le groupement suivant : 

SARL PROFILS ETUDES Agence de Chambéry - Mandataire 

17 rue des Diables Bleus 73000 CHAMBÉRY 

Tél : 04 79 26 59 29 - Fax : 04 79 26 59 30 

 

 

Bureau d'études E.T.I. – Co-traitant 

162 Montée de la Chapelle - 73460 VERRENS-ARVEY  

Tél : 04.79.38.51.77 – Mobile : 06.14.46.70.95 
 

La consultation est décomposée comme suit : 

Il n’est pas prévu de décomposition en lots.  

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 

 
Code principal Description 

45112700-2 Travaux d'aménagement paysager 

 

2.  CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
Le présent rapport fait suite à l’appel d’offre passé le 4 Aout 2023 

Pour cet appel d’offre : 2 entreprises/groupement d’entreprise au total ont remis une offre : 

◼ MARTOIA 
◼ SERTPR 

2.1.  DEFINITION DE LA PROCEDURE 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux 
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 
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2.2.  DECOMPOSITION EN TRANCHES 

Sans objet. 

2.3.  FORME JURIDIQUE DE L’ATTRIBUTAIRE 

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur 
est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une 
forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au 
souhait du pouvoir adjudicateur. 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs 
groupements. 

 

Le mandataire du marché ou groupement d’entreprises devra obligatoirement présenter les 
compétences suivantes : 

◼ Terrassement 
◼ Réseaux humides 
◼ Aménagement de surface 
◼ Volet paysager 

2.4.  VARIANTES  

Les variantes ne sont pas autorisées. 

2.5.  DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION 

Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié. 

2.6.  DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

3.  PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES 
OFFRES 

3.1.  DOCUMENTS A PRODUIRE 

Chaque candidat aura à produite un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 
signées par le candidat : 

3.1.1.  Contenu de l’offre 

Chaque candidat aura à produire un projet de marché respectant l'ensemble des prescriptions du 
dossier de consultation et comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui : 
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◼ Le règlement de la consultation (RC) 
◼ L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
◼ Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
◼ Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes 
◼ Le bordereau des prix unitaires (BPU) 
◼ Le mémoire justificatif des dispositions que l’entreprise se propose d’adopter pour 

l’exécution du contrat 
 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 

4.  SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT 
DES OFFRES AVANT NEGOCIATION 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 
principes fondamentaux de la commande publique. 

4.1.  CRITERES DE JUGEMENTS DES OFFRES 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40 % 

2-Valeur technique 60 % 

 
Pendant l'analyse des offres, des précisions pourront être demandées aux candidats :  
◼ Lorsqu'une offre n'est pas suffisamment claire et doit donc être précisée  
◼ Obligatoirement lorsqu'une offre paraît anormalement basse 

Le maître d'œuvre assure la traçabilité de ces demandes complémentaires. 
 
Toute offre qui sera jugée anormalement basse par la commission d’appel d’offres ne sera pas prise 
en compte dans la formule de comparaison du prix et sera donc écartée.  
 

Vérification matérielle des offres  

En cas de discordance constatée dans l’offre, les prix unitaires complétés dans le bordereau des 
prix unitaires prévaudront sur toutes autres indications de l’offre. Le détail estimatif et le montant 
de l’acte d’engagement seront rectifiés en conséquence. 
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées, elles 
seront rectifiées pour le jugement de l’offre. 
 
Toutefois, si l’Entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier les 
chiffres pour les mettre en harmonie avec le bordereau de prix ; en cas de refus, son offre sera 
éliminée comme non cohérente. 
 



 PROFILS ETUDES CHAMBERY 17 rue des Diables Bleus 73000 CHAMBERY - Tél. 04 79 26 59 29 - chambery@profilsetudes.fr 
 Sarl au Capital de 550 000€, siège social 129 avenue de Genève 74000 ANNECY - Tél. 04 50 67 93 33 - APE 7112 B - RCS ANNECY B 384 402 657 - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 09 384 402 657 

 

Commune de Brides les Bains 

C73-057VO221 – Aménagement de la place du Centenaire – Rue du Docteur Paul Mathieu 

 

 

 C73-057VO221-RAO -AIDE POUR LA PARTIE NEGO-V2  6/14 

4.1.1.  Critère prix des prestations – 40% 

Le montant total en euros HT le moins élevé sert de prix repère (PR) et obtient la note de 40/40. 

Les autres prix (P) sont notés selon la formule suivante : 

40*PR/P* 

PR : prix repère correspondant au montant total en euros TTC le moins élevé parmi les offres des 
différents candidats ; 

P* : prix analysé examiné 

4.1.2.  Critères de valeur technique – 60% 

La valeur technique des offres sera jugée sur la base des sous-critères suivants : 

 

Connaissance du site 5 pts 

Performance et qualité des matériaux proposés 15 pts 

Organisation du chantier 15 pts 

Environnement et propreté du chantier et des abords 5 pts 

Contrôle 10 pts 

Délais 10 pts 

 

La somme des notes pondérées des 6 sous-critères est elle-même pondérée pour obtenir la note 
globale du critère « valeur technique ». 

4.1.3.  Date de remise des offres 

La date limite de remise des offres a été fixée au 11 Septembre 2023 à 12h00. 

4.2.  CONDUITE DE L’ANALYSE DES OFFRES 

Le principe de l'analyse des offres repose sur :  

◼ La vérification de la conformité des pièces remises ainsi que sur le contenu des offres, 
◼ L’analyse des documents fournis selon la hiérarchisation des critères précités, 
◼ La notation de la valeur technique et du prix des prestations établie selon les règles exprimées 

dans le règlement de la consultation. 

 

A ces notations seront affectées des coefficients de pondération puis cumulées pour obtenir une 
note totale par candidat. Ces dernières notes serviront à déterminer la meilleure proposition. 

4.3.  ANALYSE DES PRIX – 40% 

Pour rappel, le montant estimatif des travaux est de 208 388.10€ HT environ. (y compris PSE) 
 
L’analyse des prix porte sur les éléments suivants : 
◼ Analyse des prix et cohérence par rapport à la moyenne des offres (pour chaque prix unitaires) 
◼ Concordance entre DQE et BPU  
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L’analyse des prix ne montre pas d’erreurs manifestes  
 

Le tableau suivant présente le classement après analyse des prix.  

 
L’offre de l’entreprise SERTPR obtient la meilleure note avec 40/40 sur la solution BASE sans PSE 

et 39.44/40 avec la solution BASE avec PSE. 

 

En raison des retours entreprises, nous conseillons au maître d’ouvrage de retenir la PSE qui 
représente une plus-value qualitative intéressante. 

 

Les tableaux de vérification des offres est joint en annexe. 

4.4.  ANALYSE TECHNIQUE – 60% 

La valeur technique est évaluée au regard de la forme de l'offre et des informations citées au 
mémoire technique. 

Le détail de la note technique est présenté en annexe. 

 
 

Le tableau suivant présente le classement après analyse de la valeur technique. 

Prix AE
Prix vérifié PE y 

compris PSE

TF TF

1 MARTOIA BASE + PSE 297 094,92 € 297 094,92 € 27,86 4,00

2 SERTPR + PSE 209 854,35 € 209 854,35 € 39,44 2,00

3 MARTOIA sans PSE 292 459,87 € 292 459,87 € 28,30 3,00

4 SERTPR sans PSE 206 930,35 € 206 930,35 € 40,00 1,00

Rang
N° de 

pli

Candidat

Valeur BASE

Note non 

pondérée /40

Lot Unique

4,00 4,00

13,00 9,00

14,00 12,00

4,00 4,00

9,00 8,00

9,00 9,00

53,00 46,00

17,67 15,33

MARTOIA

Notation de chaque sous-critère 

SERTPR

TOTAL VALEUR TECHNIQUE - NOTE /20

Total technique sur /60

Critères

Candidats et offre

Organisation du chantier et 

méthodologie en lien avec les contraintes du site

Moyen humains et matériels

Délais et planning

Contrôle et Procédure d'autocontrôle

Environnement et propreté du chantier et des abords 

Performance et qualité des matériaux proposés

Connaissance de site, 

Analyse des contraintes du chantier et solutions proposées
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L’offre de l’entreprise MARTOIA obtient la meilleure note technique avec 17.67/20 avec un 
mémoire complet, conforme et très bien détaillé. Ce mémoire fait référence à ce chantier, il 
propose une méthodologie et une organisation cohérente qui permettra de respecter les délais 
mais également un rendu qualitatif. 

4.5.  TABLEAU DE SYNTHESE PROVISOIRE – AVANT NEGOCIATION 

Le tableau suivant présente le récapitulatif global de l’analyse avant négociation : 

 
D’après les critères de notation et après analyse, l’offre de l’entreprise SERTPR apparait la mieux 
disante sur la solution BASE sans PSE avec la meilleure note de 86/100 mais également sur la 
solution BASE avec PSE avec une note de 85.44/100. 

 

Ce classement est donné à titre indicatif et fera l’objet d’ajustements suites aux retours des 
entreprises dans le cadre des compléments d’informations  

  

N° de pli Candidat
Valeur 

technique
Classement

1 MARTOIA 17,67 1

2 SERTPR 15,33 2

VALEUR TECHNIQUE

Critères Valeur technique

Pondération 60%

Entreprises TOTAL HT
Note prix non 

pondérée /40

Note technique 

non pondérée /60

1 MARTOIA BASE + PSE 297 094,92 € 27,86 53,00 80,86 16,17 4

2 SERTPR + PSE 209 854,35 € 39,44 46,00 85,44 17,09 2

3 MARTOIA sans PSE 292 459,87 € 28,30 53,00 81,30 16,26 3

4 SERTPR sans PSE 206 930,35 € 40,00 46,00 86,00 17,20 1

Offre lot N°1

N° 

d'ordre
Total /100

Classement 

final

Prix des prestations

40%
Total /20
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5.  COMPLEMENTS D’INFORMATIONS ET 
NEGOCIATIONS 
Des demandes complémentaires sont faites auprès des différentes entreprises. Afin de confirmer 
leur prix. 

5.1.  MARTOIA 

5.1.1.  Demande de Justificatifs des prix  

Suite à l’analyse des prix, nous avons besoin d’informations sur différents prix à savoir :  

▪  1.1.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER GENERALE – Prix élevé 
▪ 5.1.1.1  - CANALISATION POLYCHLORURE VINYLE CR16 : pour un diamètre nominal de 250 

mm – Prix élevé 
▪ 6.3.2.1  CANIVEAUX GRILLES PREFABRIQUES : - 0,30 x 0,30 en béton préfabriqué, avec 

grilles fonte D400 à boulonner – Prix élevé 
▪ 3.1.3     UTILISATION DES DEBLAIS CONTIGUS A OUVRAGE POUR REMBLAI : – Prix élevé 
▪ 3.1.4     DECHARGE AUTORISEE - Prix anormalement haut 
▪ 3.3.1.1  COUCHE DE FONDATION : - grave naturelle ou concassé  0 / 80 (D  <  80 mm) – Prix 

élevé 
▪ 3.4.1     MATERIAUX EN REMBLAI : - matériaux 80/200 pour cloutage – Prix élevé 
▪ 8.4.1.1  COUCHE DE REGLAGE DE CHAUSSEE  : - fourniture et mise en oeuvre GNT 0/20 ou 

0/31,5 en trottoirs, accottements, ilôts ou quai bus, voirie etc... – Prix élevé 
▪ 8.6.1.1  - béton bitumineux de granulométrie 0/10 – Prix élevé 
▪ 8.7         COUCHE ASSISE EB14 – Prix élevé 
▪ 8.8.1.1  - Bordure granit flammée N2 - 2 chanfreins – Prix élevé 
▪ 8.8.1.2  - Bordure granit flammée N2 - 2 chanfreins avec angle arrondi pour stationnement 

– Prix élevé 
▪ 10.1.2.1 - Amelanchier lamarckii 2xTRP RN 3/5 br 100/125 – Prix anormalement bas 
▪ 8.5.2     Pavé béton type rompero enherbé ou similaire - remplissage gazon – Prix élevé 

 

Un courrier est transmis à l’entreprise le 14/09/2023 par la maitrise d’ouvrage : 
Dans le cadre du marché cité en objet, nous sommes en phase d’analyse et nous avons besoin de 
précisions quant à l’offre proposée :  
Dans quelle mesure seriez-vous prêt à revoir le prix de l’offre et si oui, merci d’établir un nouvel acte 
d’engagement. 
Sans réponse de votre part vendredi 15 septembre 2023 à 18h00 , nous attribuerons le marché sur 

la base de l’offre initiale. (Merci de répondre « à tous ») 

 

Retour entreprise en date du 15/09/2023 :  

L’entreprise propose un ajustement des prix pour évacuation en décharge et apport de matériaux 

ainsi qu’un ajustement commercial de son offre. 
 

▪ Le nouveau montant de l’offre de MARTOIA s’élève à 256 599.58€ HT (y compris PSE). 
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Après vérification des prix, il n’y a pas d’erreur entre BPU et DQE. Ce nouveau montant est retenu 
pour l’offre de MARTOIA. 
 

5.2.  SERTPR 

5.2.1.  Demande de Justificatifs des prix  

Suite à l’analyse des prix, nous avons besoin d’informations sur différents prix à savoir :  

▪  1.1.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER GENERALE – Prix faible 
▪ 1.1.4.1  - panneau d'information de chantier de 2m x 1.5m – Prix élevé 
▪ 2.1.6.1  - prédécoupage de revêtement jusqu'à 0.20 m d'épaisseur quelle que soit 

l'épaisseur – Prix faible 
▪ 5.1.1.1  - CANALISATION POLYCHLORURE VINYLE CR16 : pour un diamètre nominal de 250 

mm – Prix anormalement bas « 10.70€ HT /ml » 
▪ 5.2.1.1   PIECES SPECIALES POUR CANALISATION GRAVITAIRE : - pièces spéciales DN 250 - 

équivalence métrique  – Prix anormalement bas « 10.70€ HT /ml »-  
▪ 3.1.4     DECHARGE AUTORISEE - Prix anormalement bas 
▪ 3.3.1.1  COUCHE DE FONDATION : - grave naturelle ou concassé  0 / 80 (D  <  80 mm) – Prix 

anormalement bas 
▪ 3.4.1     MATERIAUX EN REMBLAI : - matériaux 80/200 pour cloutage – Prix anormalement 

bas 
▪ 8.4.1.1  COUCHE DE REGLAGE DE CHAUSSEE  : - fourniture et mise en oeuvre GNT 0/20 ou 

0/31,5 en trottoirs, accottements, ilôts ou quai bus, voirie etc... – Prix élevé 
▪ 10.4       Travaux de parachèvement des espaces verts pendant 12 mois à partir de la 

réception, y compris garantie de reprise – Prix bas 

 

Un courrier est transmis à l’entreprise le 14/09/2023 par la maitrise d’ouvrage : 
Dans le cadre du marché cité en objet, nous sommes en phase d’analyse et nous avons besoin de 
précisions quant à l’offre proposée :  
Dans quelle mesure seriez-vous prêt à revoir le prix de l’offre et si oui, merci d’établir un nouvel acte 
d’engagement. 
Sans réponse de votre part vendredi 15 septembre 2023 à 18h00 , nous attribuerons le marché sur 

la base de l’offre initiale. (Merci de répondre « à tous ») 

 

Retour entreprise en date du 15/09/2023 :  

L’entreprise propose un ajustement commercial de son offre. 

 

▪ Le nouveau montant de l’offre de SERTPR s’élève à 202 805.85€ HT (y compris PSE). 
 

Après vérification des prix, il n’y a pas d’erreur entre BPU et DQE. Ce nouveau montant est retenu 
pour l’offre de SERTPR. 
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6.  CLASSEMENT DEFINITIF APRES CLASSEMENT 
Les retours entreprises sont conformes, l’analyse des offres porte donc sur les dernières offres 
réceptionnées. Cela modifie la note prix, la note technique reste inchangée. 

6.1.  MISE A JOUR DU TABLEAU D’ANALYSE DES PRIX 

Le tableau ci-dessous présente le classement des offres après analyse des prix. 

 
L’entreprise SERTPR arrive en 1ère position avec une note de 40/40 pour la note prix sur la solution 
base et une note de 39.42/40 sur la solution avec base + PSE. 

6.2.  TABLEAU D’ANALYSE DE LA TECHNIQUE 

La note technique est inchangée. Le tableau ci-dessous répète ce classement. 

 
  

Prix AE
Prix vérifié PE y 

compris PSE

TF TF

1 MARTOIA base avec PSE 256 599,58 € 256 599,58 € 31,16 4,00

2 SERTPR base avec PSE 202 805,85 € 202 805,85 € 39,42 2,00

3 MARTOIA base sans PSE 251 963,68 € 251 963,68 € 31,73 3,00

4 SERTPR base sans PSE 199 881,85 € 199 881,85 € 40,00 1,00

Rang
N° de 

pli

Candidat

Valeur 

Note non 

pondérée /40

Lot Unique

4,00 4,00

13,00 9,00

14,00 12,00

4,00 4,00

9,00 8,00

9,00 9,00

53,00 46,00

17,67 15,33TOTAL VALEUR TECHNIQUE - NOTE /20

Total technique sur /60

Critères

Candidats et offre

Organisation du chantier et 

méthodologie en lien avec les contraintes du site

Moyen humains et matériels

Délais et planning

Contrôle et Procédure d'autocontrôle

Environnement et propreté du chantier et des abords 

Performance et qualité des matériaux proposés

Connaissance de site, 

Analyse des contraintes du chantier et solutions proposées

MARTOIA avec négociation

Notation de chaque sous-critère 

SERTPR avec négociation
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6.3.  CLASSEMENT DEFINITIF DES OFFRES 

Le tableau ci-dessous présente le classement des offres après analyse.  

 

 
D’après les critères de notation et après analyse, l’offre de l’entreprise SERTPR (y compris sous-
traitants) arrive en première position avec une note de 86/100 sur la solution base sans PSE et une 
note de 85.42/100 sur la base avec PSE. 

 

Il est donc proposé de retenir l’entreprise SERTPR sur la base avec PSE pour un montant de 202 

805.85€ HT 

 

 

 

 

  

Critères Valeur technique

Pondération 60%

Entreprises TOTAL HT
Note prix non 

pondérée /40

Note technique 

non pondérée 

/60

1 MARTOIA base avec PSE 256 599,58 € 31,16 53,00 84,16 16,83 4

2 SERTPR base avec PSE 202 805,85 € 39,42 46,00 85,42 17,08 2

3 MARTOIA base sans PSE 251 963,68 € 31,73 53,00 84,73 16,95 3

4 SERTPR base sans PSE 199 881,85 € 40,00 46,00 86,00 17,20 1

Offre de Base / Négociée

Classement après négociation

N° 

d'ordre

Prix des prestations

Total /100
Classement 

final

40%
Total /20
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7.  ANNEXE 1 – TABLEAU VALEUR TECHNIQUE  

 

Candidats

Critères

Connaissance de site, 

Analyse des contraintes du chantier et solutions 

proposées

Connaissance du site

- Proximité du chantier et chantier précédent sur la commune.

- Visite de site du 6 Septembre 

- listing des containtes de site, cheminement, ciruclation, hôtel, restaurant, rue sens 

unique...

- Listing des points particuliers à faire, constat huissier, plan de phasage, déviation..., 

contraintes environnementales, maintien des accès de secours...

- Proposition d'un plan de déviation sur la base de la photo aérienne de la commune.

Remarque : Eléments présents, complets et bien détaillés pour ce chantier. Bonne 

prise en compte des contraintes du site avec solutions proposées.

Connaissance du site

- Prise en compte de l'activité saisonnière, proposition de faire des travaux entre Mi 

octobre et Mi Décembre.

- Visite de site effectuée

- listing des containtes de site, cheminement, ciruclation, hôtel, restaurant, rue sens 

unique...

- Maintien des accès piétons.

- Prise en compte des bennes à ordures qui seront décalées durant la période des 

travaux.

- Mise en alerte sur le temps de séchage des bétons.

Remarque : Eléments présents, complets et détaillés pour ce chantier. Prise en 

compte des contrantes du site et propositon de phasage avec plan

5 4,00 4,00

Performance et qualité des matériaux proposés

- Point de contrôle des fournitures

- Propositon d'un tableau de suivi des fournitures.

- Listing complet et détaillé des fournitures, l'ensemble des articles du BPU sont 

mentionnés dans ce présent tableau.

- Détail des fournitures en annexe

Remarque : Eléments présents et détaillés pour ce chantier

- Listing complet et détaillé des fournitures

Remarque : Eléments présents mais manque un peu de détail sur le contrôle des 

fournitures, fiches tehcniques…

15 13,00 9,00

Entreprise MARTOIA

- Martoia Mandataire

- EVS Sous-traitant envisagé,  Réalisation des bétons désactivés, EV

- COLAS Sous-traitant envisagé, enrobé

- FAR, Sous-traitant envisagé marquage

Détail de la méthodologie mise en oeuvre

- Présentation d'un organigramme complet et détaillé. Direction / Responsable / 

Conducteur / topo / Equipe

Détail de la méthodologie mise en oeuvre

- Détail de la préparation, EXE, arrêté, DICT...

- Repérage des réseaux existants.

- Méthodologie appliquée pour respecter le planning des travaux

-  L'ensemble des phases est détaillé, reconnaissance des réseux, repérage, démolition 

de chaussée, découpe, décapage de TV même si peu utile dans ce marché, 

terrassement structure de chaussée, réseau, bordures, réglage des chaussées avec 

reprise des coupes mentionnées dans le marché, dalles perméables TTE, BBSG, EV.

- Explication de la méthodologie mise en oeuvre pour les terrassements, mise en 

oeuvre des bétons désactivés, découpes et joints.

Entreprise SERTPR

- SERTPR Mandataire

- Sols Savoie Réalisation des bétons désactivés

- SCAE Sous-traitant envisagé, Espaces Verts

- FAR, Sous-traitant envisagé marquage

Détail de la méthodologie mise en oeuvre

- Présentation d'un organigramme complet et détaillé, y compris sous-traitant

Détail de la méthodologie mise en oeuvre

- Détail de la préparation, proposition de mettre la base vie sur le parking de l'Olympe. 

A confirmer.

- Listing des travaux par phase, propostion de phaser les travaux, présentation du 

planning en conséquence et du tableau des moyens matériels et humains nécessaires. 

- Phase 1 / travaux préparatoires - Phase 2 / Béton 

- Méthodologie appliquée pour respecter le planning des travaux

-  Détail de la méthodologie mise en oeuvre pour la réalisation des bétons sur voirie.

Détail des moyens humains

- Responsable des travaux -> Fabien TISSOT

- Directeur d'exploitation -> Mathieu ANCIAN

- Détail complet des moyens humains mise en oeuvre, via les différents sous-traitants 

envisagés.

- Listing complet des CV

- Organigramme complet de l'ensemble de l'équipe avec sous-traitant.

- Tableau avec les noms, qualifications et études pour la partie MARTOIA.

- Rôles des différents interlocuteurs.

Chantier

- Listing complet des tâches à réalisées, moyens humains et matériels mis en oeuvre.

Remarque : Eléments présents, très complets et très bien détaillés.Le groupement 

d'entreprise permet de répondre parfaitement à la demande.

Détail des moyens humains

- Conducteur de travaux -> Marc GHIO

- Chef d'équipe -> Jérôme BIBOLLET SERTPR

- Conducteur de travaux Sols Savoie -> Yohan KHAMVONGSA

- cellule topographie, référent technique.

- Référent QSE

Remarque : Eléments présents et conformes

Note sur 15 14,00 12,00

Environnement et propreté du chantier et des abords 

-Transport en double fret, éco conduite, kit anti-pollution.

- Limite des poussières, impact visuels, gestion de l'eau... -> Mesures prises pour 

favoriser le respect de l'environnement, entretien des engins, bordereau de suivi des 

matériaux, décharge agrée, kit anti-pollution, arrosage des accès si besoin, stockage 

de petite quantitées d'huile, huile biodégradable.

- Maintien des accès malgré les contraintes urbaines du chantier

- Prise en compte d'une signalisation adaptée pour les accès au site.

- Tableau avec points sensible du chantier et solutions apportées.

- Port des EPI, trousse de 1er secours

- Fermeture complète du chantier via des barrières de type heras.

- Proposition de solutions vis à vis de la gêne occasionnée.

- Adaptation des horaires

Remarque : Eléments conformes, bonne prise en compte du site actuel et solutions 

proposées.

-Utilisation du système VIA CLEAN en raison de la présence du cours d'eau situé à 

proximité. Il s'agit d'un lavage à haute pression avec inspiration instantanée.

- Proposition de recyclage pour la couche de règlage.

- Recyclage des matériaux.

Remarque : Eléments sommaires mais belle propositon concernant la réalistion des 

bétons désactivés et déchets engendrés par ceux-ci. Moins de détails sur le reste de 

la démarche environnementale.

Note sur 5 4,00 4,00

Contrôle et Procédure d'autocontrôle

- Démarque QSE/RSE via la société CGN Consultant. 

- Tableau avec les listing complet des points de controles.

- Controle externe réalisé par un prestataire indépendant, essais de portanes, 

réseaux...

- Mention des points d'arrêts à respecter

- Détails des fournitures et fournisseurs

Remarque : Eléments présents et détaillés pour ce chantier

- Tableau avec les listing complet des points de controles.

- Controle externe réalisé par le bueau le laboratoire lyonnais de SERTPR.

- Mention des points d'arrêts à respecter

- Tableau de controle consernant la réalisation des bétons mais également les 

équipements.

Remarque : Eléments présents et conformes

10 9,00 8,00

Délais et planning

Détail du planning

- Délai imposé de 19 semaines, respecté.

- Enchainement des tâche, détail complet des différentes prestations.

Durée générale -> 15 semaines y compris préparation de 1 mois environs.

Remarques : Planning complet et détaillés. Bonne enchainement des tâches.

Détail du planning

- Délai imposé de 19 semaines, respecté.

- Enchainement des tâche, détail complet des différentes prestations.

Durée générale -> 12 semaines + préparation de 3 semaine soit un total de 15 

semaines.

Remarques : Planning complet et détaillés. Bonne enchainement des tâches.

10 9,00 9,00

Total technique sur 60
53,00 46,00

Remarque globale

Mémoire complet, conforme et très bien détaillé.

Ce mémoire fait référence à ce chantier, il propose une méthodologie et une 

organisation cohérente qui permettra de respecter les délais mais également un 

rendu qualitatif.

Mémoire conforme à la demande, il manque cependant un peu de détail afin de 

répondre de façon plus complète au RC.

Organisation du chantier et 

méthodologie en lien avec les contraintes du site

Moyen humains et matériels

VALEUR TECHNIQUE - TABLEAU D'ANALYSE - Lot Unique

MARTOIA avec négociation SERTPR avec négociation
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8.  ANNEXE 2 – TABLEAU – ANALYSE DES PRIX 
APRES NEGOCIATION 

 

 

 

 



n° Désignation Unité Quantité Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total €

1

1.1

INSTALLATION GENERALE
     

1.1.1

INSTALLATIONS DE CHANTIER 

GENERALE forfait  1,00  9 973,00  9 973,00  1 810,00  1 810,00  1 810,00  1 810,00  4 500,00  4 500,00  4 523,25  4 523,25  6 000,00  6 000,00

1.1.2

CONSTAT D’HUISSIER forfait  1,00   990,00   990,00   800,00   800,00   800,00   800,00   990,00   990,00   895,00   895,00   600,00   600,00

1.1.3

Plan Assurance Qualité forfait  1,00   693,00   693,00   500,00   500,00   500,00   500,00   693,00   693,00   596,50   596,50   800,00   800,00

1.1.4

PANNEAU D'INFORMATION DE 

CHANTIER :

     

1.1.4.1

- panneau d'information de 

chantier de 2m x 1.5m u  1,00   914,00   914,00  1 225,00  1 225,00   750,00   750,00   914,00   914,00   950,75   950,75   750,00   750,00

1.2

ETUDES PREALABLES
     

1.2.1

REALISATION DES PLANS 

D'EXECUTION forfait  1,00  1 500,00  1 500,00  1 255,00  1 255,00  1 255,00  1 255,00  1 500,00  1 500,00  1 377,50  1 377,50   950,00   950,00

1.2.2

IMPLANTATION ET PIQUETAGE DES 

RESEAUX EXISTANTS forfait  1,00  1 500,00  1 500,00   630,00   630,00   630,00   630,00   800,00   800,00   890,00   890,00   950,00   950,00

H.T.

2

2.1

LIBERATION DES EMPRISES
     

2.1.1

2.1.1.1

- démolition regard préfabriqué 

existant u  2,00   97,61   195,22   46,80   93,60   46,80   93,60   97,61   195,22   72,21   144,41   170,00   340,00

H.T.

2.1.2

DEMOLITION GRILLES OU AVALOIRS u  5,00   72,91   364,55   46,80   234,00   46,80   234,00   72,91   364,55   59,86   299,28   69,00   345,00

ORGANISATION DE CHANTIER

TOTAL ORGANISATION DE CHANTIER  15 570,00  6 220,00  5 745,00  9 397,00  9 233,00  10 050,00

Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A' et 'T.T.C')

- : Lot unique, Chap N°1 - Travaux préparatoires et réception
Articles MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

TRAVAUX PREPARATOIRES

DEMOLITION D'OUVRAGE BETON :

TOTAL DEMOLITION D'OUVRAGE BETON :   195,22   93,60   93,60   195,22   144,41   340,00



2.1.3

DEMOLITION DE CHAUSSEE m²  1120,00   4,00  4 480,00   7,50  8 400,00   7,50  8 400,00   4,00  4 480,00   5,75  6 440,00   5,00  5 600,00

2.1.4

DEMOLITION DE BORDURES ET DE 

CANIVEAUX CIMENTES ml  290,00   10,10  2 929,00   4,90  1 421,00   4,90  1 421,00   9,00  2 610,00   7,23  2 095,25   7,00  2 030,00

2.1.5

RABOTAGE DE CHAUSSEE JUSQU'A 

20CM D'EPAISSEUR m²  1120,00   5,81  6 507,20   4,70  5 264,00   4,70  5 264,00   5,00  5 600,00   5,05  5 658,80   8,50  9 520,00

2.1.6

2.1.6.1

- prédécoupage de revêtement 

jusqu'à 0.20 m d'épaisseur quelle 

que soit l'épaisseur ml  290,00   4,52  1 310,80   1,10   319,00   1,10   319,00   4,52  1 310,80   2,81   814,90   4,90  1 421,00

H.T.

2.2 REPERAGES      

2.2.1 SONDAGES u  10,00   169,13  1 691,30   50,00   500,00   25,00   250,00   169,13  1 691,30   103,32  1 033,15   110,00  1 100,00

H.T.

6

6.5

TRAVAUX CONNEXES
     

6.5.1

REMISE A NIVEAU D'OUVRAGE :

     

6.5.1.1

- d'ensemble "cadre-tampon" ou 

grille d'écoulement existant non 

remplacé u  8,00   217,56  1 740,48   217,40  1 739,20   217,40  1 739,20   217,56  1 740,48   217,48  1 739,84   175,00  1 400,00

6.5.1.2

- de bouche à clé existante non 

remplacée u  8,00   99,86   798,88   59,80   478,40   59,80   478,40   99,96   799,68   79,86   638,84   85,00   680,00

H.T.

11

11.1 RECOLEMENTS      

11.1.1

FORFAIT DOSSIER DE RECOLEMENT 

INFORMATISE forfait  1,00  1 323,00  1 323,00  1 254,00  1 254,00  1 254,00  1 254,00  1 000,00  1 000,00  1 207,75  1 207,75  1 300,00  1 300,00

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES  17 478,07  16 231,60  15 981,60  16 251,87  16 485,79  20 356,00

PREDECOUPAGE REVETEMENTS DE CHAUSSEE OU TROTTOIRS :

TOTAL PREDECOUPAGE REVETEMENTS DE  1 310,80   319,00   319,00  1 310,80   814,90  1 421,00

ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES - CHAMBRES

TOTAL ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES -  2 539,36  2 217,60  2 217,60  2 540,16  2 378,68  2 080,00

RECOLEMENTS - CONTROLES ET ESSAIS



11.2

CONTROLE DE COMPACTAGE
     

11.2.1

CONTROLE DE COMPACTAGE PAR 

ESSAI DE PLAQUES :

     

11.2.1.

1

- l'essai de plaques. L'unité : u  10,00   115,84  1 158,40   70,00   700,00   70,00   700,00   115,84  1 158,40   92,92   929,20   80,00   800,00

11.2.2

CONTROLE DE COMPACTAGE PAR 

PENETROMETRE DYNAMIQUE :

     

11.2.2.

1 - l'essai. L'unité u  10,00   159,11  1 591,10   35,00   350,00   25,00   250,00   159,11  1 591,10   94,56   945,55   80,00   800,00

11.3

11.3.1

CONTROLE PAR CAMERA forfait  1,00   446,88   446,88   570,00   570,00   570,00   570,00   446,88   446,88   508,44   508,44   560,00   560,00

H.T.

H.T.

n° MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

1  15 570,00  6 220,00  5 745,00  9 397,00  9 233,00  10 050,00

2  17 478,07  16 231,60  15 981,60  16 251,87  16 485,79  20 356,00

6  2 539,36  2 217,60  2 217,60  2 540,16  2 378,68  2 080,00

11  4 519,38  2 874,00  2 774,00  4 196,38  3 590,94  3 460,00

H.T.  40 106,81  27 543,20  26 718,20  32 385,41  31 688,41  35 946,00

T.V.A.  8 021,36  5 508,64  5 343,64  6 477,08  6 337,68  6 337,68

T.T.C.  48 128,17  33 051,84  32 061,84  38 862,49  38 026,09  42 283,68

MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

H.T.  40 106,81  27 543,20  26 718,20  32 385,41  31 688,41  35 946,00

T.V.A.  8 021,36  5 508,64  5 343,64  6 477,08  6 337,68  7 189,20

T.T.C.  48 128,17  33 051,84  32 061,84  38 862,49  38 026,09  43 135,20

n° Désignation Unité Quantité Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total €

TOTAL RECOLEMENTS - CONTROLES ET ESSAIS  4 519,38  2 874,00  2 774,00  4 196,38  3 590,94  3 460,00

CONTROLES ET ESSAIS DES CANALISATIONS

TOTAL CONTROLES ET ESSAIS DES   446,88   570,00   570,00   446,88   508,44   560,00

RECOLEMENTS - CONTROLES ET ESSAIS

TOTAL Lot unique

Lot unique, Chap N°1 - Travaux préparatoires et réception : TOTAL GLOBAL

Désignation

Lot unique, Chap N°1 - Travaux préparatoires et 

réception : TOTAL GLOBAL

Lot unique, Chap N°1 - Travaux préparatoires et réception : RECAPITULATIF GLOBAL 

Désignation

ORGANISATION DE CHANTIER

TRAVAUX PREPARATOIRES

ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES - CHAMBRES

- : Lot unique, Chap N°2 - Réseaux
Articles MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation



2

2.2 REPERAGES      

2.2.1 SONDAGES u  4,00   169,13   676,52   50,00   200,00   25,00   100,00   169,13   676,52   103,32   413,26   110,00   440,00

H.T.

3

3.1 TERRASSEMENT      

3.1.4

DECHARGE AUTORISEE m³  35,00   29,99  1 049,65   3,00   105,00   1,00   35,00   15,00   525,00   12,25   428,66   14,00   490,00

H.T.

4

4.1 TRANCHEE      

4.1.1

TRANCHEE REMUNEREE AU CUBE 

DE TRANCHEE REALISE m³  35,00   23,85   834,75   32,00  1 120,00   32,00  1 120,00   23,85   834,75   27,93   977,38   17,00   595,00

4.1.2

P.V. TRANCHEE AU BRH m³  5,00   34,72   173,60   21,30   106,50   21,30   106,50   34,72   173,60   28,01   140,05   40,00   200,00

4.1.3

TRANCHEE A LA MAIN :
     

4.1.3.1

- En terrain de toute nature m³  5,00   105,84   529,20   46,20   231,00   46,20   231,00   105,84   529,20   76,02   380,10   65,00   325,00

4.1.4

GRILLAGE AVERTISSEUR ml  33,00   1,18   38,94   1,10   36,30   1,10   36,30   1,18   38,94   1,14   37,62   1,20   39,60

4.2 MATERIAUX      

4.2.1

MATERIAUX DE REMPLACEMENT EN 

TRANCHEE :

     

4.2.1.1

- matériaux de remplacement - 

gravette concassée ou roulée 4/12 m³  11,00   41,38   455,18   53,30   586,30   53,30   586,30   41,38   455,18   47,34   520,74   43,00   473,00

4.2.1.2

- matériaux de remplacement - 

matériaux recyclés 0/60 m³  24,00   44,57  1 069,68   39,10   938,40   39,10   938,40   44,57  1 069,68   41,84  1 004,04   32,00   768,00

H.T.

5

5.1 CANALISATIONS      

5.1.1

TRAVAUX PREPARATOIRES

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES   676,52   200,00   100,00   676,52   413,26   440,00

TERRASSEMENTS PLEINE MASSE

TOTAL TERRASSEMENTS PLEINE MASSE  1 049,65   105,00   35,00   525,00   428,66   490,00

TRAVAUX EN TRANCHEE

TOTAL TRAVAUX EN TRANCHEE  3 101,35  3 018,50  3 018,50  3 101,35  3 059,93  2 400,60

ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

CANALISATION POLYCHLORURE VINYLE CR16 :



5.1.1.1

- pour un diamètre nominal de 

250 mm ml  33,00   105,92  3 495,36   10,70   353,10   10,70   353,10   105,92  3 495,36   58,31  1 924,23   47,00  1 551,00

H.T.TOTAL CANALISATION POLYCHLORURE  3 495,36   353,10   353,10  3 495,36  1 924,23  1 551,00



5.2

5.2.1

5.2.1.1

- pièces spéciales DN 250 - 

équivalence métrique ml  5,00   73,38   366,90   10,70   53,50   10,70   53,50   73,38   366,90   42,04   210,20   68,00   340,00

5.2.1.2

- Clips de branchement 

DN250/250mm u  1,00   27,20   27,20   177,70   177,70   177,70   177,70   27,20   27,20   102,45   102,45   90,00   90,00

H.T.

H.T.

H.T.

6

6.1

ELEMENTS BETONNES
     

6.1.1

6.1.1.1

- pour un ouvrage de 1000 mm de 

diamètre. u  1,00  1 102,23  1 102,23   650,00   650,00   650,00   650,00  1 102,23  1 102,23   876,12   876,12   950,00   950,00

H.T.

6.2

ELEMENTS DE FONDERIE
     

6.2.1

GRILLE AVALOIR AVEC DISPOSITIF 

DE FERMETURE ARTICULE u  4,00   485,57  1 942,28   250,00  1 000,00   250,00  1 000,00   485,57  1 942,28   367,79  1 471,14   350,00  1 400,00

6.3

6.3.1

REGARD A GRILLES :
     

6.3.1.1

- grille concave pour une section  

intérieure de 0,60 x 0,60 u  4,00   605,79  2 423,16   604,00  2 416,00   604,00  2 416,00   605,79  2 423,16   604,90  2 419,58   270,00  1 080,00

6.3.2

6.3.2.1

- 0,30 x 0,30 en béton 

préfabriqué, avec grilles fonte 

D400 à boulonner ml  6,00   402,85  2 417,10   248,70  1 492,20   248,70  1 492,20   402,85  2 417,10   325,78  1 954,65   330,00  1 980,00

PIECES DE RACCORD

PIECES SPECIALES POUR CANALISATION GRAVITAIRE :

TOTAL PIECES SPECIALES POUR   394,10   231,20   231,20   394,10   312,65   430,00

TOTAL ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE  3 889,46   584,30   584,30  3 889,46  2 236,88  1 981,00

TOTAL PIECES DE RACCORD   394,10   231,20   231,20   394,10   312,65   430,00

ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES - CHAMBRES

REGARD ETANCHE - PROFONDEUR 1.50 M :

TOTAL REGARD ETANCHE - PROFONDEUR  1 102,23   650,00   650,00  1 102,23   876,12   950,00

REGARDS ET CANIVEAUX GRILLES

CANIVEAUX GRILLES PREFABRIQUES :



H.T.

H.T.TOTAL REGARDS ET CANIVEAUX GRILLES  4 840,26  3 908,20  3 908,20  4 840,26  4 374,23  3 060,00

TOTAL CANIVEAUX GRILLES PREFABRIQUES  2 417,10  1 492,20  1 492,20  2 417,10  1 954,65  1 980,00



6.4

6.4.1

RACCORDEMENT SUR REGARD PAR 

CAROTTAGE DN < OU = A 300 u  4,00   184,91   739,64   106,60   426,40   106,60   426,40   184,91   739,64   145,76   583,02   100,00   400,00

6.4.2

6.4.2.1

- pour un diamètre nominal 

compris entre 200 mm et 300 mm u  1,00   184,91   184,91   106,60   106,60   106,60   106,60   184,91   184,91   145,76   145,76   350,00   350,00

H.T.

H.T.

H.T.

7

7.1

TRAVAUX DE MACONNERIE
     

7.1.1

BETON DE PROPRETE DOSE A 250 

KG m²  2,00   176,59   353,18   56,90   113,80   56,90   113,80   176,59   353,18   116,75   233,49   19,00   38,00

H.T.

n° MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

2   676,52   200,00   100,00   676,52   413,26   440,00

3  1 049,65   105,00   35,00   525,00   428,66   490,00

4  3 101,35  3 018,50  3 018,50  3 101,35  3 059,93  2 400,60

5  3 889,46   584,30   584,30  3 889,46  2 236,88  1 981,00

6  8 809,32  6 091,20  6 091,20  8 809,32  7 450,26  6 160,00

7   353,18   113,80   113,80   353,18   233,49   38,00

H.T.  17 879,48  10 112,80  9 942,80  17 354,83  13 822,48  11 509,60

T.V.A.  3 575,90  2 022,56  1 988,56  3 470,97  2 764,50  2 764,50

T.T.C.  21 455,38  12 135,36  11 931,36  20 825,80  16 586,98  14 274,10

n° MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

5.1.1  3 495,36   353,10   353,10  3 495,36  1 924,23  1 551,00

H.T.  3 495,36   353,10   353,10  3 495,36  1 924,23  1 551,00

T.V.A.   699,07   70,62   70,62   699,07   384,85   384,85

T.T.C.  4 194,43   423,72   423,72  4 194,43  2 309,08  1 935,85

TRAVAUX DE RACCORDEMENT

PERCEMENT PAROI BETON POUR COND. BRANCHEMENT :

TOTAL PERCEMENT PAROI BETON POUR   184,91   106,60   106,60   184,91   145,76   350,00

TOTAL ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES -  8 809,32  6 091,20  6 091,20  8 809,32  7 450,26  6 160,00

TOTAL TRAVAUX DE RACCORDEMENT   924,55   533,00   533,00   924,55   728,78   750,00

Lot unique, Chap N°2 - Réseaux : RECAPITULATIF GLOBAL 

Désignation

TRAVAUX PREPARATOIRES

TERRASSEMENTS PLEINE MASSE

TRAVAUX EN TRANCHEE

MACONNERIE - GROS OEUVRE

TOTAL MACONNERIE - GROS OEUVRE   353,18   113,80   113,80   353,18   233,49   38,00

Désignation

CANALISATION POLYCHLORURE VINYLE CR16 :

5,1 TOTAL CANALISATIONS

ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES - CHAMBRES

MACONNERIE - GROS OEUVRE

TOTAL Lot unique

Lot unique, Chap N°2 - Réseaux : RECAPITULATIF CANALISATIONS





n° MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

5.2.1   394,10   231,20   231,20   394,10   312,65   430,00

H.T.   394,10   231,20   231,20   394,10   312,65   430,00

T.V.A.   78,82   46,24   46,24   78,82   62,53   62,53

T.T.C.   472,92   277,44   277,44   472,92   375,18   492,53

n° MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

6.1.1  1 102,23   650,00   650,00  1 102,23   876,12   950,00

H.T.  1 102,23   650,00   650,00  1 102,23   876,12   950,00

T.V.A.   220,45   130,00   130,00   220,45   175,22   175,22

T.T.C.  1 322,68   780,00   780,00  1 322,68  1 051,34  1 125,22

MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

H.T.  17 879,48  10 112,80  9 942,80  17 354,83  13 822,48  11 509,60

T.V.A.  3 575,90  2 022,56  1 988,56  3 470,97  2 764,50  2 301,92

T.T.C.  21 455,38  12 135,36  11 931,36  20 825,80  16 586,98  13 811,52

n° Désignation Unité Quantité Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total €

3

3.1 TERRASSEMENT      

3.1.1

TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE 

TERRAIN N°1 :

     

3.1.1.1

- travail exécuté à l'engin 

mécanique m³  610,00   5,70  3 477,00   3,00  1 830,00   2,00  1 220,00   5,70  3 477,00   4,10  2 501,00   15,00  9 150,00

3.1.1.2

- travail exécuté à la main m³  50,00   16,37   818,50   5,00   250,00   3,00   150,00   16,37   818,50   10,19   509,25   50,00  2 500,00

3.1.2

TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE 

TERRAIN N°3 :

     

Lot unique, Chap N°2 - Réseaux : RECAPITULATIF PIECES DE RACCORD

Désignation

REGARD ETANCHE - PROFONDEUR 1.50 M :

6,1 TOTAL ELEMENTS BETONNES

Lot unique, Chap N°2 - Réseaux : TOTAL GLOBAL

Désignation

PIECES SPECIALES POUR CANALISATION GRAVITAIRE :

5,2 TOTAL PIECES DE RACCORD

Lot unique, Chap N°2 - Réseaux : RECAPITULATIF ELEMENTS BETONNES

Désignation

Lot unique, Chap N°2 - Réseaux : TOTAL GLOBAL

- : Lot unique, Chap N°3 - Terrassement / Aménagement de surface EV
Articles MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

TERRASSEMENTS PLEINE MASSE



3.1.2.1

- travail exécuté à l'engin 

mécanique m³  90,00   9,09   818,10   5,00   450,00   3,00   270,00   9,09   818,10   6,55   589,05   15,00  1 350,00

3.1.3

UTILISATION DES DEBLAIS 

CONTIGUS A OUVRAGE POUR 

REMBLAI m³  40,00   31,75  1 270,00   10,00   400,00   7,00   280,00   31,75  1 270,00   20,13   805,00   7,50   300,00

3.1.4

DECHARGE AUTORISEE m³  700,00   29,99  20 993,00   3,00  2 100,00   1,00   700,00   15,00  10 500,00   12,25  8 573,25   14,00  9 800,00

3.1.5

REGLAGE ET COMPACTAGE DE LA 

FORME DES PLATEFORMES m²  1260,00   0,94  1 184,40   1,40  1 764,00   1,40  1 764,00   0,94  1 184,40   1,17  1 474,20   1,20  1 512,00

3.2

DECAPAGE DU TERRAIN EN PLACE
     

3.2.1

- DECAPAGE DU TERRAIN EN PLACE 

Sur 60 cm minimum de profondeur m³  50,00   18,82   941,00   3,00   150,00   2,00   100,00   18,82   941,00   10,66   533,00   4,00   200,00

3.3

MATERIAUX D'APPORT
     

3.3.1

COUCHE DE FONDATION :
     

3.3.1.1

- grave naturelle ou concassé  0 / 

80 (D  <  80 mm) m³  380,00   48,87  18 570,60   12,00  4 560,00   10,00  3 800,00   37,00  14 060,00   26,97  10 247,65   35,00  13 300,00

3.3.2

GEOTEXTILE ANTICONTAMINANT m²  1260,00   1,80  2 268,00   0,20   252,00   0,20   252,00   1,50  1 890,00   0,93  1 165,50   1,10  1 386,00

3.4

MATERIAUX EN REMBLAI :
     

3.4.1

- matériaux 80/200 pour cloutage m³  150,00   69,40  10 410,00   18,00  2 700,00   13,00  1 950,00   69,40  10 410,00   42,45  6 367,50   42,00  6 300,00

H.T.

7

7.1

TRAVAUX DE MACONNERIE
     

7.1.1

BETON DE PROPRETE DOSE A 250 

KG m²  3,00   176,59   529,77   56,90   170,70   56,90   170,70   176,59   529,77   116,75   350,24   19,00   57,00

H.T.

TOTAL TERRASSEMENTS PLEINE MASSE  60 750,60  14 456,00  10 486,00  45 369,00  32 765,40  45 798,00

MACONNERIE - GROS OEUVRE

TOTAL MACONNERIE - GROS OEUVRE   529,77   170,70   170,70   529,77   350,24   57,00



8

8.1

COUCHE D'IMPREGNATION m²  370,00   0,59   218,30   0,80   296,00   0,80   296,00   0,59   218,30   0,70   257,15   1,10   407,00

8.2

COUCHE D'ACCROCHAGE m²  740,00   0,59   436,60   0,50   370,00   0,50   370,00   0,59   436,60   0,55   403,30   1,10   814,00

8.3

REVETEMENTS EN BETON DE CIMENT
     

8.3.1

DALLAGE BETON DESACTIVE :
     

8.3.1.1

- dallage béton désactivée 

épaisseur 0.12 m m²  90,00   93,88  8 449,20   75,30  6 777,00   73,05  6 574,50   87,00  7 830,00   82,31  7 407,68   65,00  5 850,00

8.3.1.2

- dallage béton désactivée 

épaisseur 0.20 m m²  570,00   122,30  69 711,00   110,60  63 042,00   107,30  61 161,00   110,00  62 700,00   112,55  64 153,50   75,00  42 750,00

8.4

8.4.1

8.4.1.1

- fourniture et mise en oeuvre 

GNT 0/20 ou 0/31,5 en trottoirs, 

accottements, ilôts ou quai bus, 

voirie etc... m³  80,00   132,30  10 584,00   145,20  11 616,00   145,20  11 616,00   90,00  7 200,00   128,18  10 254,00   60,00  4 800,00

H.T.

H.T.

8.5

REVETEMENTS SPECIAUX
     

8.5.1

DALLES perméable en PEHD ou 

similaire - remplissage gazon m²  85,00   108,01  9 180,85   79,60  6 766,00   79,60  6 766,00   108,00  9 180,00   93,80  7 973,21   75,00  6 375,00

8.6

REVETEMENTS BITUMINEUX
     

8.6.1

COUCHE BBSG SOUS CHAUSSEE, 

ALLEE, PARKING : 

     

TRAVAUX DE SURFACE

COUCHE DE BASE CHAUSSEE

COUCHE DE REGLAGE DE CHAUSSEE  :

TOTAL COUCHE DE REGLAGE DE CHAUSSEE   10 584,00  11 616,00  11 616,00  7 200,00  10 254,00  4 800,00

TOTAL COUCHE DE BASE CHAUSSEE  10 584,00  11 616,00  11 616,00  7 200,00  10 254,00  4 800,00



8.6.1.1

- béton bitumineux de 

granulométrie 0/10 T  70,00   201,25  14 087,50   130,00  9 100,00   130,00  9 100,00   188,00  13 160,00   162,31  11 361,88   110,00  7 700,00

8.6.2

COUCHE BBSG A LA MAIN : 
     

8.6.2.1

- béton bitumineux de 

granulométrie 0/10 T  10,00   224,25  2 242,50   130,00  1 300,00   130,00  1 300,00   209,00  2 090,00   173,31  1 733,13   145,00  1 450,00

8.7

COUCHE ASSISE EB14 T  25,00   178,25  4 456,25   115,00  2 875,00   115,00  2 875,00   166,00  4 150,00   143,56  3 589,06   100,00  2 500,00



8.8

ELEMENTS DE BORDURE
     

8.8.1

BORDURES / CANIVEAU :
     

8.8.1.1

- Bordure granit flammée N2 - 2 

chanfreins ml  115,00   143,75  16 531,25   97,40  11 201,00   97,40  11 201,00   135,00  15 525,00   118,39  13 614,56   75,00  8 625,00

8.8.1.2

- Bordure granit flammée N2 - 2 

chanfreins avec angle arrondi pour 

stationnement u  4,00   202,93   811,72   145,40   581,60   145,40   581,60   202,93   811,72   174,17   696,66   150,00   600,00

8.8.1.3

- Bordure granit flammée P1 - 2 

chanfreins ml  15,00   67,77  1 016,55   84,40  1 266,00   84,40  1 266,00   67,77  1 016,55   76,09  1 141,28   70,00  1 050,00

8.8.1.4

- Caniveau CC2 granit flammée ml  130,00   139,32  18 111,60   168,80  21 944,00   168,80  21 944,00   128,00  16 640,00   151,23  19 659,90   110,00  14 300,00

H.T.

9

9.1

SUPPORT DE SIGNALISATION 

VERTICALE

     

9.1.1

MASSIF BETON SUPPORT :
     

9.1.1.1

- dimensions 0,50x0,50x0,60. u  3,00   126,50   379,50   136,80   410,40   136,80   410,40   126,50   379,50   131,65   394,95   160,00   480,00

9.1.2

MAT DE PANNEAUX DE 

SIGNALISATION :

     

9.1.2.1

- mat galva. Type D60H2 t.c. ou 

équivalent u  3,00   138,00   414,00   68,40   205,20   68,40   205,20   138,00   414,00   103,20   309,60   110,00   330,00

9.2

SIGNALISATION VERTICALE DE 

POLICE

     

9.2.1

PANNEAUX DE SIGNALISATION DE 

POLICE

     

9.2.1.1

- Classe 2 - Sens Interdit - B1 u  1,00   126,50   126,50   114,00   114,00   114,00   114,00   126,50   126,50   120,25   120,25   250,00   250,00

9.2.1.2

- Classe 2 - Sens unique - C12 u  1,00   126,50   126,50   114,00   114,00   114,00   114,00   126,50   126,50   120,25   120,25   250,00   250,00

9.3

SIGNALISATION HORIZONTALE 
     

TOTAL TRAVAUX DE SURFACE  155 837,32  137 134,60  135 051,10  140 958,17  142 245,30  97 221,00

SIGNALISATION



9.3.1

Marquage stationnement - T u  6,00   5,75   34,50   11,40   68,40   11,40   68,40   5,75   34,50   8,58   51,45   35,00   210,00

9.3.2

Marquage logo piéton u  10,00   16,10   161,00   13,70   137,00   13,70   137,00   16,10   161,00   14,90   149,00   30,00   300,00

H.T.

10

10.1 PLANTATION      

10.1.1

ARBRES
     

10.1.1.

1

- Zelkova serrata' Tige 16/18 

3xTRP Motte grillagée, yc 

tuteurage quadripode u  3,00   447,59  1 342,77   587,00  1 761,00   587,00  1 761,00   390,00  1 170,00   502,90  1 508,69   620,00  1 860,00

10.1.1.

2

- Bétula utilis, Cépée 350/400 

Motte grillagée 4xTR, yc tuteurage 

quadripode u  6,00   571,79  3 430,74   665,00  3 990,00   665,00  3 990,00   500,00  3 000,00   600,45  3 602,69   650,00  3 900,00

10.1.1.

3

- Carpinus betuluse 'fastigiata' 

16/18 3xTRP Motte grillagée, yc 

tuteurage quadripode u  2,00   496,06   992,12   575,00  1 150,00   575,00  1 150,00   440,00   880,00   521,52  1 043,03   620,00  1 240,00

10.1.2

ARBUSTES à frucitifaction 

automnale

     

10.1.2.

1

Amelanchier lamarckii 2xTRP RN 

3/5 br 100/125 u  3,00   19,22   57,66   194,00   582,00   194,00   582,00   17,00   51,00   106,06   318,17   90,00   270,00

10.1.2.

2

Prunus serrula, 'Sunset boulevard' 

Cépée 250/300 Motte grillagée 3 

TR, y compris tuteurage u  3,00   380,86  1 142,58   500,00  1 500,00   500,00  1 500,00   335,00  1 005,00   428,97  1 286,90   270,00   810,00

TOTAL SIGNALISATION  1 242,00  1 049,00  1 049,00  1 242,00  1 145,50  1 820,00

ESPACES VERTS - AMENAGEMENT PAYSAGE



10.1.2.

3

Cornus sanguinea 'Midwinter' 

2xTRP RN 5/7 br 100/120 u  3,00   35,71   107,13   84,55   253,65   84,55   253,65   32,00   96,00   59,20   177,61   45,00   135,00

10.1.3

ARBUSTES persistants
     

10.1.3.

1

Taxus baccata fastigiata 2xTRP RN 

3/5 br 100/120 u  3,00   154,61   463,83   111,50   334,50   111,50   334,50   140,00   420,00   129,40   388,21   37,00   111,00

10.1.3.

2

Viburnum opulus 2xTRP RN 3/5 br 

100/120 u  3,00   32,73   98,19   111,80   335,40   111,80   335,40   29,00   87,00   71,33   214,00   15,00   45,00

10.1.4

Fourniture et mise en oeuvre de 

toile de paillage biodégradable m²  80,00   8,72   697,60   8,45   676,00   8,45   676,00   8,00   640,00   8,41   672,40   8,60   688,00

10.1.5

Fourniture et mise en place de 

copeaux de bois broyé pour les 

surfaces plantées : ép. 7 cm m³  80,00   9,76   780,80   9,80   784,00   9,80   784,00   8,60   688,00   9,49   759,20   8,00   640,00

10.2

ENGAZONNEMENT
     

10.2.1

GAZON TRADITIONNEL :
     

10.2.1.

1 - prairie fleurie m²  125,00   3,78   472,50   4,90   612,50   4,90   612,50   3,50   437,50   4,27   533,75   3,50   437,50

10.3

APPORT/REPRISE DE TERRE ET 

MISE EN OEUVRE

     

10.3.1

FOURNITURE DE TERRE VEGETALE m³  75,00   63,43  4 757,25   52,80  3 960,00   52,80  3 960,00   52,00  3 900,00   55,26  4 144,31   30,00  2 250,00

10.4

Travaux de parachèvement des 

espaces verts pendant 12 mois à 

partir de la réception, y compris 

garantie de reprise forfait  1,00  1 769,92  1 769,92   525,00   525,00   525,00   525,00  1 750,00  1 750,00  1 142,48  1 142,48  2 800,00  2 800,00

H.T.TOTAL ESPACES VERTS - AMENAGEMENT  16 113,09  16 464,05  16 464,05  14 124,50  15 791,42  15 186,50



n° MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

3  60 750,60  14 456,00  10 486,00  45 369,00  32 765,40  45 798,00

7   529,77   170,70   170,70   529,77   350,24   57,00

8  155 837,32  137 134,60  135 051,10  140 958,17  142 245,30  97 221,00

9  1 242,00  1 049,00  1 049,00  1 242,00  1 145,50  1 820,00

10  16 113,09  16 464,05  16 464,05  14 124,50  15 791,42  15 186,50

H.T.  234 472,78  169 274,35  163 220,85  202 223,44  192 297,86  160 082,50

T.V.A.  46 894,56  33 854,87  32 644,17  40 444,69  38 459,57  38 459,57

T.T.C.  281 367,34  203 129,22  195 865,02  242 668,13  230 757,43  198 542,07

Lot unique, Chap N°3 - Terrassement / Aménagement de surface EV : RECAPITULATIF GLOBAL 

Désignation

TERRASSEMENTS PLEINE MASSE

MACONNERIE - GROS OEUVRE

TRAVAUX DE SURFACE

SIGNALISATION

ESPACES VERTS - AMENAGEMENT PAYSAGE

TOTAL Lot unique



n° MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

8.4.1  10 584,00  11 616,00  11 616,00  7 200,00  10 254,00  4 800,00

H.T.  10 584,00  11 616,00  11 616,00  7 200,00  10 254,00  4 800,00

T.V.A.  2 116,80  2 323,20  2 323,20  1 440,00  2 050,80  2 050,80

T.T.C.  12 700,80  13 939,20  13 939,20  8 640,00  12 304,80  6 850,80

MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

H.T.  234 472,78  169 274,35  163 220,85  202 223,44  192 297,86  160 082,50

T.V.A.  46 894,56  33 854,87  32 644,17  40 444,69  38 459,57  32 016,50

T.T.C.  281 367,34  203 129,22  195 865,02  242 668,13  230 757,43  192 099,00

n° Désignation Unité Quantité Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total €

8

8.5

REVETEMENTS SPECIAUX
     

8.5.1

DALLES perméable en PEHD ou 

similaire - remplissage gazon m² - 85,00   108,01 - 9 180,85   79,60 - 6 766,00   79,60 - 6 766,00   108,00 - 9 180,00   93,80 - 7 973,21   75,00 - 6 375,00

8.5.2

Pavé béton type rompero enherbé 

ou similaire - remplissage gazon m²  85,00   162,54  13 815,90   114,00  9 690,00   114,00  9 690,00   162,54  13 815,90   138,27  11 752,95   85,00  7 225,00

H.T.

n° MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

8  4 635,05  2 924,00  2 924,00  4 635,90  3 779,74   850,00

H.T.  4 635,05  2 924,00  2 924,00  4 635,90  3 779,74   850,00

T.V.A.   927,01   584,80   584,80   927,18   755,95   755,95

T.T.C.  5 562,06  3 508,80  3 508,80  5 563,08  4 535,69  1 605,95

COUCHE DE REGLAGE DE CHAUSSEE  :

8,4 TOTAL COUCHE DE BASE CHAUSSEE

Lot unique, Chap N°3 - Terrassement / Aménagement de surface EV : TOTAL GLOBAL

Désignation

Lot unique, Chap N°3 - Terrassement / Aménagement de surface EV : RECAPITULATIF COUCHE DE BASE CHAUSSEE

Désignation

Lot unique, Chap N°3 - Terrassement / 

Aménagement de surface EV : TOTAL GLOBAL

- : Lot unique, PSE N°1 - Pavé béton, joint gazon.
Articles MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

Lot unique, PSE N°1 - Pavé béton, joint gazon. : RECAPITULATIF GLOBAL 

Désignation

TRAVAUX DE SURFACE

TOTAL Lot unique

TRAVAUX DE SURFACE

TOTAL TRAVAUX DE SURFACE  4 635,05  2 924,00  2 924,00  4 635,90  3 779,74   850,00



MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

H.T.  4 635,05  2 924,00  2 924,00  4 635,90  3 779,74   850,00

T.V.A.   927,01   584,80   584,80   927,18   755,95   170,00

T.T.C.  5 562,06  3 508,80  3 508,80  5 563,08  4 535,69  1 020,00

MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

H.T.  40 106,81  27 543,20  26 718,20  32 385,41  31 688,41  35 946,00

H.T.  17 879,48  10 112,80  9 942,80  17 354,83  13 822,48  11 509,60

H.T.  234 472,78  169 274,35  163 220,85  202 223,44  192 297,86  160 082,50

H.T.  4 635,05  2 924,00  2 924,00  4 635,90  3 779,74   850,00

H.T.  297 094,12  209 854,35  202 805,85  256 599,58  241 588,49  208 388,10

T.V.A.  59 418,82  41 970,87  40 561,17  51 319,92  48 317,70  41 677,62

T.T.C.  356 512,94  251 825,22  243 367,02  307 919,50  289 906,19  250 065,72

Chap N°1 - Travaux préparatoires et réception

Chap N°2 - Réseaux

Chap N°3 - Terrassement / Aménagement de 

PSE N°1 - Pavé béton, joint gazon.

Lot unique, total toutes tranches

Lot unique, PSE N°1 - Pavé béton, joint gazon. : TOTAL GLOBAL

Désignation

Lot unique, PSE N°1 - Pavé béton, joint gazon. : 

TOTAL GLOBAL

Lot unique, récapitulatif des tranches

Désignation
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1.  OBJET DE LA CONSULTATION 
La présente consultation concerne : 

L’aménagement de la place du Centenaire et des ses abords et plus spécifiquement : 

◼ Phase 1 – l’Aménagement de la rue du Docteur Paul Mathieu :  
 

Lieu(x) d'exécution : 

Commune de Brides les Bains 

 

La maîtrise d’œuvre est assurée par le groupement suivant : 

SARL PROFILS ETUDES Agence de Chambéry - Mandataire 

17 rue des Diables Bleus 73000 CHAMBÉRY 

Tél : 04 79 26 59 29 - Fax : 04 79 26 59 30 

 

 

Bureau d'études E.T.I. – Co-traitant 

162 Montée de la Chapelle - 73460 VERRENS-ARVEY  

Tél : 04.79.38.51.77 – Mobile : 06.14.46.70.95 
 

La consultation est décomposée comme suit : 

Il n’est pas prévu de décomposition en lots.  

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 

 
Code principal Description 

45112700-2 Travaux d'aménagement paysager 

 

2.  CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
Le présent rapport fait suite à l’appel d’offre passé le 4 Aout 2023 

Pour cet appel d’offre : 2 entreprises/groupement d’entreprise au total ont remis une offre : 

◼ MARTOIA 
◼ SERTPR 

2.1.  DEFINITION DE LA PROCEDURE 

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux 
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 
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2.2.  DECOMPOSITION EN TRANCHES 

Sans objet. 

2.3.  FORME JURIDIQUE DE L’ATTRIBUTAIRE 

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur 
est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une 
forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au 
souhait du pouvoir adjudicateur. 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs 
groupements. 

 

Le mandataire du marché ou groupement d’entreprises devra obligatoirement présenter les 
compétences suivantes : 

◼ Terrassement 
◼ Réseaux humides 
◼ Aménagement de surface 
◼ Volet paysager 

2.4.  VARIANTES  

Les variantes ne sont pas autorisées. 

2.5.  DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION 

Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié. 

2.6.  DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

3.  PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES 
OFFRES 

3.1.  DOCUMENTS A PRODUIRE 

Chaque candidat aura à produite un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 
signées par le candidat : 

3.1.1.  Contenu de l’offre 

Chaque candidat aura à produire un projet de marché respectant l'ensemble des prescriptions du 
dossier de consultation et comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui : 
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◼ Le règlement de la consultation (RC) 
◼ L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
◼ Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
◼ Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes 
◼ Le bordereau des prix unitaires (BPU) 
◼ Le mémoire justificatif des dispositions que l’entreprise se propose d’adopter pour 

l’exécution du contrat 
 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 

4.  SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT 
DES OFFRES AVANT NEGOCIATION 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 
principes fondamentaux de la commande publique. 

4.1.  CRITERES DE JUGEMENTS DES OFFRES 

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40 % 

2-Valeur technique 60 % 

 
Pendant l'analyse des offres, des précisions pourront être demandées aux candidats :  
◼ Lorsqu'une offre n'est pas suffisamment claire et doit donc être précisée  
◼ Obligatoirement lorsqu'une offre paraît anormalement basse 

Le maître d'œuvre assure la traçabilité de ces demandes complémentaires. 
 
Toute offre qui sera jugée anormalement basse par la commission d’appel d’offres ne sera pas prise 
en compte dans la formule de comparaison du prix et sera donc écartée.  
 

Vérification matérielle des offres  

En cas de discordance constatée dans l’offre, les prix unitaires complétés dans le bordereau des 
prix unitaires prévaudront sur toutes autres indications de l’offre. Le détail estimatif et le montant 
de l’acte d’engagement seront rectifiés en conséquence. 
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées, elles 
seront rectifiées pour le jugement de l’offre. 
 
Toutefois, si l’Entrepreneur concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier les 
chiffres pour les mettre en harmonie avec le bordereau de prix ; en cas de refus, son offre sera 
éliminée comme non cohérente. 
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4.1.1.  Critère prix des prestations – 40% 

Le montant total en euros HT le moins élevé sert de prix repère (PR) et obtient la note de 40/40. 

Les autres prix (P) sont notés selon la formule suivante : 

40*PR/P* 

PR : prix repère correspondant au montant total en euros TTC le moins élevé parmi les offres des 
différents candidats ; 

P* : prix analysé examiné 

4.1.2.  Critères de valeur technique – 60% 

La valeur technique des offres sera jugée sur la base des sous-critères suivants : 

 

Connaissance du site 5 pts 

Performance et qualité des matériaux proposés 15 pts 

Organisation du chantier 15 pts 

Environnement et propreté du chantier et des abords 5 pts 

Contrôle 10 pts 

Délais 10 pts 

 

La somme des notes pondérées des 6 sous-critères est elle-même pondérée pour obtenir la note 
globale du critère « valeur technique ». 

4.1.3.  Date de remise des offres 

La date limite de remise des offres a été fixée au 11 Septembre 2023 à 12h00. 

4.2.  CONDUITE DE L’ANALYSE DES OFFRES 

Le principe de l'analyse des offres repose sur :  

◼ La vérification de la conformité des pièces remises ainsi que sur le contenu des offres, 
◼ L’analyse des documents fournis selon la hiérarchisation des critères précités, 
◼ La notation de la valeur technique et du prix des prestations établie selon les règles exprimées 

dans le règlement de la consultation. 

 

A ces notations seront affectées des coefficients de pondération puis cumulées pour obtenir une 
note totale par candidat. Ces dernières notes serviront à déterminer la meilleure proposition. 

4.3.  ANALYSE DES PRIX – 40% 

Pour rappel, le montant estimatif des travaux est de 208 388.10€ HT environ. (y compris PSE) 
 
L’analyse des prix porte sur les éléments suivants : 
◼ Analyse des prix et cohérence par rapport à la moyenne des offres (pour chaque prix unitaires) 
◼ Concordance entre DQE et BPU  
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L’analyse des prix ne montre pas d’erreurs manifestes  
 

Le tableau suivant présente le classement après analyse des prix.  

 
L’offre de l’entreprise SERTPR obtient la meilleure note avec 40/40 sur la solution BASE sans PSE 

et 39.44/40 avec la solution BASE avec PSE. 

 

En raison des retours entreprises, nous conseillons au maître d’ouvrage de retenir la PSE qui 
représente une plus-value qualitative intéressante. 

 

Les tableaux de vérification des offres est joint en annexe. 

4.4.  ANALYSE TECHNIQUE – 60% 

La valeur technique est évaluée au regard de la forme de l'offre et des informations citées au 
mémoire technique. 

Le détail de la note technique est présenté en annexe. 

 
 

Le tableau suivant présente le classement après analyse de la valeur technique. 

Prix AE
Prix vérifié PE y 

compris PSE

TF TF

1 MARTOIA BASE + PSE 297 094,92 € 297 094,92 € 27,86 4,00

2 SERTPR + PSE 209 854,35 € 209 854,35 € 39,44 2,00

3 MARTOIA sans PSE 292 459,87 € 292 459,87 € 28,30 3,00

4 SERTPR sans PSE 206 930,35 € 206 930,35 € 40,00 1,00

Rang
N° de 

pli

Candidat

Valeur BASE

Note non 

pondérée /40

Lot Unique

4,00 4,00

13,00 9,00

14,00 12,00

4,00 4,00

9,00 8,00

9,00 9,00

53,00 46,00

17,67 15,33

MARTOIA

Notation de chaque sous-critère 

SERTPR

TOTAL VALEUR TECHNIQUE - NOTE /20

Total technique sur /60

Critères

Candidats et offre

Organisation du chantier et 

méthodologie en lien avec les contraintes du site

Moyen humains et matériels

Délais et planning

Contrôle et Procédure d'autocontrôle

Environnement et propreté du chantier et des abords 

Performance et qualité des matériaux proposés

Connaissance de site, 

Analyse des contraintes du chantier et solutions proposées
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L’offre de l’entreprise MARTOIA obtient la meilleure note technique avec 17.67/20 avec un 
mémoire complet, conforme et très bien détaillé. Ce mémoire fait référence à ce chantier, il 
propose une méthodologie et une organisation cohérente qui permettra de respecter les délais 
mais également un rendu qualitatif. 

4.5.  TABLEAU DE SYNTHESE PROVISOIRE – AVANT NEGOCIATION 

Le tableau suivant présente le récapitulatif global de l’analyse avant négociation : 

 
D’après les critères de notation et après analyse, l’offre de l’entreprise SERTPR apparait la mieux 
disante sur la solution BASE sans PSE avec la meilleure note de 86/100 mais également sur la 
solution BASE avec PSE avec une note de 85.44/100. 

 

Ce classement est donné à titre indicatif et fera l’objet d’ajustements suites aux retours des 
entreprises dans le cadre des compléments d’informations  

  

N° de pli Candidat
Valeur 

technique
Classement

1 MARTOIA 17,67 1

2 SERTPR 15,33 2

VALEUR TECHNIQUE

Critères Valeur technique

Pondération 60%

Entreprises TOTAL HT
Note prix non 

pondérée /40

Note technique 

non pondérée /60

1 MARTOIA BASE + PSE 297 094,92 € 27,86 53,00 80,86 16,17 4

2 SERTPR + PSE 209 854,35 € 39,44 46,00 85,44 17,09 2

3 MARTOIA sans PSE 292 459,87 € 28,30 53,00 81,30 16,26 3

4 SERTPR sans PSE 206 930,35 € 40,00 46,00 86,00 17,20 1

Offre lot N°1

N° 

d'ordre
Total /100

Classement 

final

Prix des prestations

40%
Total /20
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5.  COMPLEMENTS D’INFORMATIONS ET 
NEGOCIATIONS 
Des demandes complémentaires sont faites auprès des différentes entreprises. Afin de confirmer 
leur prix. 

5.1.  MARTOIA 

5.1.1.  Demande de Justificatifs des prix  

Suite à l’analyse des prix, nous avons besoin d’informations sur différents prix à savoir :  

▪  1.1.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER GENERALE – Prix élevé 
▪ 5.1.1.1  - CANALISATION POLYCHLORURE VINYLE CR16 : pour un diamètre nominal de 250 

mm – Prix élevé 
▪ 6.3.2.1  CANIVEAUX GRILLES PREFABRIQUES : - 0,30 x 0,30 en béton préfabriqué, avec 

grilles fonte D400 à boulonner – Prix élevé 
▪ 3.1.3     UTILISATION DES DEBLAIS CONTIGUS A OUVRAGE POUR REMBLAI : – Prix élevé 
▪ 3.1.4     DECHARGE AUTORISEE - Prix anormalement haut 
▪ 3.3.1.1  COUCHE DE FONDATION : - grave naturelle ou concassé  0 / 80 (D  <  80 mm) – Prix 

élevé 
▪ 3.4.1     MATERIAUX EN REMBLAI : - matériaux 80/200 pour cloutage – Prix élevé 
▪ 8.4.1.1  COUCHE DE REGLAGE DE CHAUSSEE  : - fourniture et mise en oeuvre GNT 0/20 ou 

0/31,5 en trottoirs, accottements, ilôts ou quai bus, voirie etc... – Prix élevé 
▪ 8.6.1.1  - béton bitumineux de granulométrie 0/10 – Prix élevé 
▪ 8.7         COUCHE ASSISE EB14 – Prix élevé 
▪ 8.8.1.1  - Bordure granit flammée N2 - 2 chanfreins – Prix élevé 
▪ 8.8.1.2  - Bordure granit flammée N2 - 2 chanfreins avec angle arrondi pour stationnement 

– Prix élevé 
▪ 10.1.2.1 - Amelanchier lamarckii 2xTRP RN 3/5 br 100/125 – Prix anormalement bas 
▪ 8.5.2     Pavé béton type rompero enherbé ou similaire - remplissage gazon – Prix élevé 

 

Un courrier est transmis à l’entreprise le 14/09/2023 par la maitrise d’ouvrage : 
Dans le cadre du marché cité en objet, nous sommes en phase d’analyse et nous avons besoin de 
précisions quant à l’offre proposée :  
Dans quelle mesure seriez-vous prêt à revoir le prix de l’offre et si oui, merci d’établir un nouvel acte 
d’engagement. 
Sans réponse de votre part vendredi 15 septembre 2023 à 18h00 , nous attribuerons le marché sur 

la base de l’offre initiale. (Merci de répondre « à tous ») 

 

Retour entreprise en date du 15/09/2023 :  

L’entreprise propose un ajustement des prix pour évacuation en décharge et apport de matériaux 

ainsi qu’un ajustement commercial de son offre. 
 

▪ Le nouveau montant de l’offre de MARTOIA s’élève à 256 599.58€ HT (y compris PSE). 
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Après vérification des prix, il n’y a pas d’erreur entre BPU et DQE. Ce nouveau montant est retenu 
pour l’offre de MARTOIA. 
 

5.2.  SERTPR 

5.2.1.  Demande de Justificatifs des prix  

Suite à l’analyse des prix, nous avons besoin d’informations sur différents prix à savoir :  

▪  1.1.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER GENERALE – Prix faible 
▪ 1.1.4.1  - panneau d'information de chantier de 2m x 1.5m – Prix élevé 
▪ 2.1.6.1  - prédécoupage de revêtement jusqu'à 0.20 m d'épaisseur quelle que soit 

l'épaisseur – Prix faible 
▪ 5.1.1.1  - CANALISATION POLYCHLORURE VINYLE CR16 : pour un diamètre nominal de 250 

mm – Prix anormalement bas « 10.70€ HT /ml » 
▪ 5.2.1.1   PIECES SPECIALES POUR CANALISATION GRAVITAIRE : - pièces spéciales DN 250 - 

équivalence métrique  – Prix anormalement bas « 10.70€ HT /ml »-  
▪ 3.1.4     DECHARGE AUTORISEE - Prix anormalement bas 
▪ 3.3.1.1  COUCHE DE FONDATION : - grave naturelle ou concassé  0 / 80 (D  <  80 mm) – Prix 

anormalement bas 
▪ 3.4.1     MATERIAUX EN REMBLAI : - matériaux 80/200 pour cloutage – Prix anormalement 

bas 
▪ 8.4.1.1  COUCHE DE REGLAGE DE CHAUSSEE  : - fourniture et mise en oeuvre GNT 0/20 ou 

0/31,5 en trottoirs, accottements, ilôts ou quai bus, voirie etc... – Prix élevé 
▪ 10.4       Travaux de parachèvement des espaces verts pendant 12 mois à partir de la 

réception, y compris garantie de reprise – Prix bas 

 

Un courrier est transmis à l’entreprise le 14/09/2023 par la maitrise d’ouvrage : 
Dans le cadre du marché cité en objet, nous sommes en phase d’analyse et nous avons besoin de 
précisions quant à l’offre proposée :  
Dans quelle mesure seriez-vous prêt à revoir le prix de l’offre et si oui, merci d’établir un nouvel acte 
d’engagement. 
Sans réponse de votre part vendredi 15 septembre 2023 à 18h00 , nous attribuerons le marché sur 

la base de l’offre initiale. (Merci de répondre « à tous ») 

 

Retour entreprise en date du 15/09/2023 :  

L’entreprise propose un ajustement commercial de son offre. 

 

▪ Le nouveau montant de l’offre de SERTPR s’élève à 202 805.85€ HT (y compris PSE). 
 

Après vérification des prix, il n’y a pas d’erreur entre BPU et DQE. Ce nouveau montant est retenu 
pour l’offre de SERTPR. 
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6.  CLASSEMENT DEFINITIF APRES CLASSEMENT 
Les retours entreprises sont conformes, l’analyse des offres porte donc sur les dernières offres 
réceptionnées. Cela modifie la note prix, la note technique reste inchangée. 

6.1.  MISE A JOUR DU TABLEAU D’ANALYSE DES PRIX 

Le tableau ci-dessous présente le classement des offres après analyse des prix. 

 
L’entreprise SERTPR arrive en 1ère position avec une note de 40/40 pour la note prix sur la solution 
base et une note de 39.42/40 sur la solution avec base + PSE. 

6.2.  TABLEAU D’ANALYSE DE LA TECHNIQUE 

La note technique est inchangée. Le tableau ci-dessous répète ce classement. 

 
  

Prix AE
Prix vérifié PE y 

compris PSE

TF TF

1 MARTOIA base avec PSE 256 599,58 € 256 599,58 € 31,16 4,00

2 SERTPR base avec PSE 202 805,85 € 202 805,85 € 39,42 2,00

3 MARTOIA base sans PSE 251 963,68 € 251 963,68 € 31,73 3,00

4 SERTPR base sans PSE 199 881,85 € 199 881,85 € 40,00 1,00

Rang
N° de 

pli

Candidat

Valeur 

Note non 

pondérée /40

Lot Unique

4,00 4,00

13,00 9,00

14,00 12,00

4,00 4,00

9,00 8,00

9,00 9,00

53,00 46,00

17,67 15,33TOTAL VALEUR TECHNIQUE - NOTE /20

Total technique sur /60

Critères

Candidats et offre

Organisation du chantier et 

méthodologie en lien avec les contraintes du site

Moyen humains et matériels

Délais et planning

Contrôle et Procédure d'autocontrôle

Environnement et propreté du chantier et des abords 

Performance et qualité des matériaux proposés

Connaissance de site, 

Analyse des contraintes du chantier et solutions proposées

MARTOIA avec négociation

Notation de chaque sous-critère 

SERTPR avec négociation
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6.3.  CLASSEMENT DEFINITIF DES OFFRES 

Le tableau ci-dessous présente le classement des offres après analyse.  

 

 
D’après les critères de notation et après analyse, l’offre de l’entreprise SERTPR (y compris sous-
traitants) arrive en première position avec une note de 86/100 sur la solution base sans PSE et une 
note de 85.42/100 sur la base avec PSE. 

 

Il est donc proposé de retenir l’entreprise SERTPR sur la base avec PSE pour un montant de 202 

805.85€ HT 

 

 

 

 

  

Critères Valeur technique

Pondération 60%

Entreprises TOTAL HT
Note prix non 

pondérée /40

Note technique 

non pondérée 

/60

1 MARTOIA base avec PSE 256 599,58 € 31,16 53,00 84,16 16,83 4

2 SERTPR base avec PSE 202 805,85 € 39,42 46,00 85,42 17,08 2

3 MARTOIA base sans PSE 251 963,68 € 31,73 53,00 84,73 16,95 3

4 SERTPR base sans PSE 199 881,85 € 40,00 46,00 86,00 17,20 1

Offre de Base / Négociée

Classement après négociation

N° 

d'ordre

Prix des prestations

Total /100
Classement 

final

40%
Total /20
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7.  ANNEXE 1 – TABLEAU VALEUR TECHNIQUE  

 

Candidats

Critères

Connaissance de site, 

Analyse des contraintes du chantier et solutions 

proposées

Connaissance du site

- Proximité du chantier et chantier précédent sur la commune.

- Visite de site du 6 Septembre 

- listing des containtes de site, cheminement, ciruclation, hôtel, restaurant, rue sens 

unique...

- Listing des points particuliers à faire, constat huissier, plan de phasage, déviation..., 

contraintes environnementales, maintien des accès de secours...

- Proposition d'un plan de déviation sur la base de la photo aérienne de la commune.

Remarque : Eléments présents, complets et bien détaillés pour ce chantier. Bonne 

prise en compte des contraintes du site avec solutions proposées.

Connaissance du site

- Prise en compte de l'activité saisonnière, proposition de faire des travaux entre Mi 

octobre et Mi Décembre.

- Visite de site effectuée

- listing des containtes de site, cheminement, ciruclation, hôtel, restaurant, rue sens 

unique...

- Maintien des accès piétons.

- Prise en compte des bennes à ordures qui seront décalées durant la période des 

travaux.

- Mise en alerte sur le temps de séchage des bétons.

Remarque : Eléments présents, complets et détaillés pour ce chantier. Prise en 

compte des contrantes du site et propositon de phasage avec plan

5 4,00 4,00

Performance et qualité des matériaux proposés

- Point de contrôle des fournitures

- Propositon d'un tableau de suivi des fournitures.

- Listing complet et détaillé des fournitures, l'ensemble des articles du BPU sont 

mentionnés dans ce présent tableau.

- Détail des fournitures en annexe

Remarque : Eléments présents et détaillés pour ce chantier

- Listing complet et détaillé des fournitures

Remarque : Eléments présents mais manque un peu de détail sur le contrôle des 

fournitures, fiches tehcniques…

15 13,00 9,00

Entreprise MARTOIA

- Martoia Mandataire

- EVS Sous-traitant envisagé,  Réalisation des bétons désactivés, EV

- COLAS Sous-traitant envisagé, enrobé

- FAR, Sous-traitant envisagé marquage

Détail de la méthodologie mise en oeuvre

- Présentation d'un organigramme complet et détaillé. Direction / Responsable / 

Conducteur / topo / Equipe

Détail de la méthodologie mise en oeuvre

- Détail de la préparation, EXE, arrêté, DICT...

- Repérage des réseaux existants.

- Méthodologie appliquée pour respecter le planning des travaux

-  L'ensemble des phases est détaillé, reconnaissance des réseux, repérage, démolition 

de chaussée, découpe, décapage de TV même si peu utile dans ce marché, 

terrassement structure de chaussée, réseau, bordures, réglage des chaussées avec 

reprise des coupes mentionnées dans le marché, dalles perméables TTE, BBSG, EV.

- Explication de la méthodologie mise en oeuvre pour les terrassements, mise en 

oeuvre des bétons désactivés, découpes et joints.

Entreprise SERTPR

- SERTPR Mandataire

- Sols Savoie Réalisation des bétons désactivés

- SCAE Sous-traitant envisagé, Espaces Verts

- FAR, Sous-traitant envisagé marquage

Détail de la méthodologie mise en oeuvre

- Présentation d'un organigramme complet et détaillé, y compris sous-traitant

Détail de la méthodologie mise en oeuvre

- Détail de la préparation, proposition de mettre la base vie sur le parking de l'Olympe. 

A confirmer.

- Listing des travaux par phase, propostion de phaser les travaux, présentation du 

planning en conséquence et du tableau des moyens matériels et humains nécessaires. 

- Phase 1 / travaux préparatoires - Phase 2 / Béton 

- Méthodologie appliquée pour respecter le planning des travaux

-  Détail de la méthodologie mise en oeuvre pour la réalisation des bétons sur voirie.

Détail des moyens humains

- Responsable des travaux -> Fabien TISSOT

- Directeur d'exploitation -> Mathieu ANCIAN

- Détail complet des moyens humains mise en oeuvre, via les différents sous-traitants 

envisagés.

- Listing complet des CV

- Organigramme complet de l'ensemble de l'équipe avec sous-traitant.

- Tableau avec les noms, qualifications et études pour la partie MARTOIA.

- Rôles des différents interlocuteurs.

Chantier

- Listing complet des tâches à réalisées, moyens humains et matériels mis en oeuvre.

Remarque : Eléments présents, très complets et très bien détaillés.Le groupement 

d'entreprise permet de répondre parfaitement à la demande.

Détail des moyens humains

- Conducteur de travaux -> Marc GHIO

- Chef d'équipe -> Jérôme BIBOLLET SERTPR

- Conducteur de travaux Sols Savoie -> Yohan KHAMVONGSA

- cellule topographie, référent technique.

- Référent QSE

Remarque : Eléments présents et conformes

Note sur 15 14,00 12,00

Environnement et propreté du chantier et des abords 

-Transport en double fret, éco conduite, kit anti-pollution.

- Limite des poussières, impact visuels, gestion de l'eau... -> Mesures prises pour 

favoriser le respect de l'environnement, entretien des engins, bordereau de suivi des 

matériaux, décharge agrée, kit anti-pollution, arrosage des accès si besoin, stockage 

de petite quantitées d'huile, huile biodégradable.

- Maintien des accès malgré les contraintes urbaines du chantier

- Prise en compte d'une signalisation adaptée pour les accès au site.

- Tableau avec points sensible du chantier et solutions apportées.

- Port des EPI, trousse de 1er secours

- Fermeture complète du chantier via des barrières de type heras.

- Proposition de solutions vis à vis de la gêne occasionnée.

- Adaptation des horaires

Remarque : Eléments conformes, bonne prise en compte du site actuel et solutions 

proposées.

-Utilisation du système VIA CLEAN en raison de la présence du cours d'eau situé à 

proximité. Il s'agit d'un lavage à haute pression avec inspiration instantanée.

- Proposition de recyclage pour la couche de règlage.

- Recyclage des matériaux.

Remarque : Eléments sommaires mais belle propositon concernant la réalistion des 

bétons désactivés et déchets engendrés par ceux-ci. Moins de détails sur le reste de 

la démarche environnementale.

Note sur 5 4,00 4,00

Contrôle et Procédure d'autocontrôle

- Démarque QSE/RSE via la société CGN Consultant. 

- Tableau avec les listing complet des points de controles.

- Controle externe réalisé par un prestataire indépendant, essais de portanes, 

réseaux...

- Mention des points d'arrêts à respecter

- Détails des fournitures et fournisseurs

Remarque : Eléments présents et détaillés pour ce chantier

- Tableau avec les listing complet des points de controles.

- Controle externe réalisé par le bueau le laboratoire lyonnais de SERTPR.

- Mention des points d'arrêts à respecter

- Tableau de controle consernant la réalisation des bétons mais également les 

équipements.

Remarque : Eléments présents et conformes

10 9,00 8,00

Délais et planning

Détail du planning

- Délai imposé de 19 semaines, respecté.

- Enchainement des tâche, détail complet des différentes prestations.

Durée générale -> 15 semaines y compris préparation de 1 mois environs.

Remarques : Planning complet et détaillés. Bonne enchainement des tâches.

Détail du planning

- Délai imposé de 19 semaines, respecté.

- Enchainement des tâche, détail complet des différentes prestations.

Durée générale -> 12 semaines + préparation de 3 semaine soit un total de 15 

semaines.

Remarques : Planning complet et détaillés. Bonne enchainement des tâches.

10 9,00 9,00

Total technique sur 60
53,00 46,00

Remarque globale

Mémoire complet, conforme et très bien détaillé.

Ce mémoire fait référence à ce chantier, il propose une méthodologie et une 

organisation cohérente qui permettra de respecter les délais mais également un 

rendu qualitatif.

Mémoire conforme à la demande, il manque cependant un peu de détail afin de 

répondre de façon plus complète au RC.

Organisation du chantier et 

méthodologie en lien avec les contraintes du site

Moyen humains et matériels

VALEUR TECHNIQUE - TABLEAU D'ANALYSE - Lot Unique

MARTOIA avec négociation SERTPR avec négociation
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8.  ANNEXE 2 – TABLEAU – ANALYSE DES PRIX 
APRES NEGOCIATION 

 

 

 

 



n° Désignation Unité Quantité Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total €

1

1.1

INSTALLATION GENERALE
     

1.1.1

INSTALLATIONS DE CHANTIER 

GENERALE forfait  1,00  9 973,00  9 973,00  1 810,00  1 810,00  1 810,00  1 810,00  4 500,00  4 500,00  4 523,25  4 523,25  6 000,00  6 000,00

1.1.2

CONSTAT D’HUISSIER forfait  1,00   990,00   990,00   800,00   800,00   800,00   800,00   990,00   990,00   895,00   895,00   600,00   600,00

1.1.3

Plan Assurance Qualité forfait  1,00   693,00   693,00   500,00   500,00   500,00   500,00   693,00   693,00   596,50   596,50   800,00   800,00

1.1.4

PANNEAU D'INFORMATION DE 

CHANTIER :

     

1.1.4.1

- panneau d'information de 

chantier de 2m x 1.5m u  1,00   914,00   914,00  1 225,00  1 225,00   750,00   750,00   914,00   914,00   950,75   950,75   750,00   750,00

1.2

ETUDES PREALABLES
     

1.2.1

REALISATION DES PLANS 

D'EXECUTION forfait  1,00  1 500,00  1 500,00  1 255,00  1 255,00  1 255,00  1 255,00  1 500,00  1 500,00  1 377,50  1 377,50   950,00   950,00

1.2.2

IMPLANTATION ET PIQUETAGE DES 

RESEAUX EXISTANTS forfait  1,00  1 500,00  1 500,00   630,00   630,00   630,00   630,00   800,00   800,00   890,00   890,00   950,00   950,00

H.T.

2

2.1

LIBERATION DES EMPRISES
     

2.1.1

2.1.1.1

- démolition regard préfabriqué 

existant u  2,00   97,61   195,22   46,80   93,60   46,80   93,60   97,61   195,22   72,21   144,41   170,00   340,00

H.T.

2.1.2

DEMOLITION GRILLES OU AVALOIRS u  5,00   72,91   364,55   46,80   234,00   46,80   234,00   72,91   364,55   59,86   299,28   69,00   345,00

ORGANISATION DE CHANTIER

TOTAL ORGANISATION DE CHANTIER  15 570,00  6 220,00  5 745,00  9 397,00  9 233,00  10 050,00

Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A' et 'T.T.C')

- : Lot unique, Chap N°1 - Travaux préparatoires et réception
Articles MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

TRAVAUX PREPARATOIRES

DEMOLITION D'OUVRAGE BETON :

TOTAL DEMOLITION D'OUVRAGE BETON :   195,22   93,60   93,60   195,22   144,41   340,00



2.1.3

DEMOLITION DE CHAUSSEE m²  1120,00   4,00  4 480,00   7,50  8 400,00   7,50  8 400,00   4,00  4 480,00   5,75  6 440,00   5,00  5 600,00

2.1.4

DEMOLITION DE BORDURES ET DE 

CANIVEAUX CIMENTES ml  290,00   10,10  2 929,00   4,90  1 421,00   4,90  1 421,00   9,00  2 610,00   7,23  2 095,25   7,00  2 030,00

2.1.5

RABOTAGE DE CHAUSSEE JUSQU'A 

20CM D'EPAISSEUR m²  1120,00   5,81  6 507,20   4,70  5 264,00   4,70  5 264,00   5,00  5 600,00   5,05  5 658,80   8,50  9 520,00

2.1.6

2.1.6.1

- prédécoupage de revêtement 

jusqu'à 0.20 m d'épaisseur quelle 

que soit l'épaisseur ml  290,00   4,52  1 310,80   1,10   319,00   1,10   319,00   4,52  1 310,80   2,81   814,90   4,90  1 421,00

H.T.

2.2 REPERAGES      

2.2.1 SONDAGES u  10,00   169,13  1 691,30   50,00   500,00   25,00   250,00   169,13  1 691,30   103,32  1 033,15   110,00  1 100,00

H.T.

6

6.5

TRAVAUX CONNEXES
     

6.5.1

REMISE A NIVEAU D'OUVRAGE :

     

6.5.1.1

- d'ensemble "cadre-tampon" ou 

grille d'écoulement existant non 

remplacé u  8,00   217,56  1 740,48   217,40  1 739,20   217,40  1 739,20   217,56  1 740,48   217,48  1 739,84   175,00  1 400,00

6.5.1.2

- de bouche à clé existante non 

remplacée u  8,00   99,86   798,88   59,80   478,40   59,80   478,40   99,96   799,68   79,86   638,84   85,00   680,00

H.T.

11

11.1 RECOLEMENTS      

11.1.1

FORFAIT DOSSIER DE RECOLEMENT 

INFORMATISE forfait  1,00  1 323,00  1 323,00  1 254,00  1 254,00  1 254,00  1 254,00  1 000,00  1 000,00  1 207,75  1 207,75  1 300,00  1 300,00

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES  17 478,07  16 231,60  15 981,60  16 251,87  16 485,79  20 356,00

PREDECOUPAGE REVETEMENTS DE CHAUSSEE OU TROTTOIRS :

TOTAL PREDECOUPAGE REVETEMENTS DE  1 310,80   319,00   319,00  1 310,80   814,90  1 421,00

ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES - CHAMBRES

TOTAL ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES -  2 539,36  2 217,60  2 217,60  2 540,16  2 378,68  2 080,00

RECOLEMENTS - CONTROLES ET ESSAIS



11.2

CONTROLE DE COMPACTAGE
     

11.2.1

CONTROLE DE COMPACTAGE PAR 

ESSAI DE PLAQUES :

     

11.2.1.

1

- l'essai de plaques. L'unité : u  10,00   115,84  1 158,40   70,00   700,00   70,00   700,00   115,84  1 158,40   92,92   929,20   80,00   800,00

11.2.2

CONTROLE DE COMPACTAGE PAR 

PENETROMETRE DYNAMIQUE :

     

11.2.2.

1 - l'essai. L'unité u  10,00   159,11  1 591,10   35,00   350,00   25,00   250,00   159,11  1 591,10   94,56   945,55   80,00   800,00

11.3

11.3.1

CONTROLE PAR CAMERA forfait  1,00   446,88   446,88   570,00   570,00   570,00   570,00   446,88   446,88   508,44   508,44   560,00   560,00

H.T.

H.T.

n° MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

1  15 570,00  6 220,00  5 745,00  9 397,00  9 233,00  10 050,00

2  17 478,07  16 231,60  15 981,60  16 251,87  16 485,79  20 356,00

6  2 539,36  2 217,60  2 217,60  2 540,16  2 378,68  2 080,00

11  4 519,38  2 874,00  2 774,00  4 196,38  3 590,94  3 460,00

H.T.  40 106,81  27 543,20  26 718,20  32 385,41  31 688,41  35 946,00

T.V.A.  8 021,36  5 508,64  5 343,64  6 477,08  6 337,68  6 337,68

T.T.C.  48 128,17  33 051,84  32 061,84  38 862,49  38 026,09  42 283,68

MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

H.T.  40 106,81  27 543,20  26 718,20  32 385,41  31 688,41  35 946,00

T.V.A.  8 021,36  5 508,64  5 343,64  6 477,08  6 337,68  7 189,20

T.T.C.  48 128,17  33 051,84  32 061,84  38 862,49  38 026,09  43 135,20

n° Désignation Unité Quantité Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total €

TOTAL RECOLEMENTS - CONTROLES ET ESSAIS  4 519,38  2 874,00  2 774,00  4 196,38  3 590,94  3 460,00

CONTROLES ET ESSAIS DES CANALISATIONS

TOTAL CONTROLES ET ESSAIS DES   446,88   570,00   570,00   446,88   508,44   560,00

RECOLEMENTS - CONTROLES ET ESSAIS

TOTAL Lot unique

Lot unique, Chap N°1 - Travaux préparatoires et réception : TOTAL GLOBAL

Désignation

Lot unique, Chap N°1 - Travaux préparatoires et 

réception : TOTAL GLOBAL

Lot unique, Chap N°1 - Travaux préparatoires et réception : RECAPITULATIF GLOBAL 

Désignation

ORGANISATION DE CHANTIER

TRAVAUX PREPARATOIRES

ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES - CHAMBRES

- : Lot unique, Chap N°2 - Réseaux
Articles MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation



2

2.2 REPERAGES      

2.2.1 SONDAGES u  4,00   169,13   676,52   50,00   200,00   25,00   100,00   169,13   676,52   103,32   413,26   110,00   440,00

H.T.

3

3.1 TERRASSEMENT      

3.1.4

DECHARGE AUTORISEE m³  35,00   29,99  1 049,65   3,00   105,00   1,00   35,00   15,00   525,00   12,25   428,66   14,00   490,00

H.T.

4

4.1 TRANCHEE      

4.1.1

TRANCHEE REMUNEREE AU CUBE 

DE TRANCHEE REALISE m³  35,00   23,85   834,75   32,00  1 120,00   32,00  1 120,00   23,85   834,75   27,93   977,38   17,00   595,00

4.1.2

P.V. TRANCHEE AU BRH m³  5,00   34,72   173,60   21,30   106,50   21,30   106,50   34,72   173,60   28,01   140,05   40,00   200,00

4.1.3

TRANCHEE A LA MAIN :
     

4.1.3.1

- En terrain de toute nature m³  5,00   105,84   529,20   46,20   231,00   46,20   231,00   105,84   529,20   76,02   380,10   65,00   325,00

4.1.4

GRILLAGE AVERTISSEUR ml  33,00   1,18   38,94   1,10   36,30   1,10   36,30   1,18   38,94   1,14   37,62   1,20   39,60

4.2 MATERIAUX      

4.2.1

MATERIAUX DE REMPLACEMENT EN 

TRANCHEE :

     

4.2.1.1

- matériaux de remplacement - 

gravette concassée ou roulée 4/12 m³  11,00   41,38   455,18   53,30   586,30   53,30   586,30   41,38   455,18   47,34   520,74   43,00   473,00

4.2.1.2

- matériaux de remplacement - 

matériaux recyclés 0/60 m³  24,00   44,57  1 069,68   39,10   938,40   39,10   938,40   44,57  1 069,68   41,84  1 004,04   32,00   768,00

H.T.

5

5.1 CANALISATIONS      

5.1.1

TRAVAUX PREPARATOIRES

TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES   676,52   200,00   100,00   676,52   413,26   440,00

TERRASSEMENTS PLEINE MASSE

TOTAL TERRASSEMENTS PLEINE MASSE  1 049,65   105,00   35,00   525,00   428,66   490,00

TRAVAUX EN TRANCHEE

TOTAL TRAVAUX EN TRANCHEE  3 101,35  3 018,50  3 018,50  3 101,35  3 059,93  2 400,60

ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

CANALISATION POLYCHLORURE VINYLE CR16 :



5.1.1.1

- pour un diamètre nominal de 

250 mm ml  33,00   105,92  3 495,36   10,70   353,10   10,70   353,10   105,92  3 495,36   58,31  1 924,23   47,00  1 551,00

H.T.TOTAL CANALISATION POLYCHLORURE  3 495,36   353,10   353,10  3 495,36  1 924,23  1 551,00



5.2

5.2.1

5.2.1.1

- pièces spéciales DN 250 - 

équivalence métrique ml  5,00   73,38   366,90   10,70   53,50   10,70   53,50   73,38   366,90   42,04   210,20   68,00   340,00

5.2.1.2

- Clips de branchement 

DN250/250mm u  1,00   27,20   27,20   177,70   177,70   177,70   177,70   27,20   27,20   102,45   102,45   90,00   90,00

H.T.

H.T.

H.T.

6

6.1

ELEMENTS BETONNES
     

6.1.1

6.1.1.1

- pour un ouvrage de 1000 mm de 

diamètre. u  1,00  1 102,23  1 102,23   650,00   650,00   650,00   650,00  1 102,23  1 102,23   876,12   876,12   950,00   950,00

H.T.

6.2

ELEMENTS DE FONDERIE
     

6.2.1

GRILLE AVALOIR AVEC DISPOSITIF 

DE FERMETURE ARTICULE u  4,00   485,57  1 942,28   250,00  1 000,00   250,00  1 000,00   485,57  1 942,28   367,79  1 471,14   350,00  1 400,00

6.3

6.3.1

REGARD A GRILLES :
     

6.3.1.1

- grille concave pour une section  

intérieure de 0,60 x 0,60 u  4,00   605,79  2 423,16   604,00  2 416,00   604,00  2 416,00   605,79  2 423,16   604,90  2 419,58   270,00  1 080,00

6.3.2

6.3.2.1

- 0,30 x 0,30 en béton 

préfabriqué, avec grilles fonte 

D400 à boulonner ml  6,00   402,85  2 417,10   248,70  1 492,20   248,70  1 492,20   402,85  2 417,10   325,78  1 954,65   330,00  1 980,00

PIECES DE RACCORD

PIECES SPECIALES POUR CANALISATION GRAVITAIRE :

TOTAL PIECES SPECIALES POUR   394,10   231,20   231,20   394,10   312,65   430,00

TOTAL ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE  3 889,46   584,30   584,30  3 889,46  2 236,88  1 981,00

TOTAL PIECES DE RACCORD   394,10   231,20   231,20   394,10   312,65   430,00

ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES - CHAMBRES

REGARD ETANCHE - PROFONDEUR 1.50 M :

TOTAL REGARD ETANCHE - PROFONDEUR  1 102,23   650,00   650,00  1 102,23   876,12   950,00

REGARDS ET CANIVEAUX GRILLES

CANIVEAUX GRILLES PREFABRIQUES :



H.T.

H.T.TOTAL REGARDS ET CANIVEAUX GRILLES  4 840,26  3 908,20  3 908,20  4 840,26  4 374,23  3 060,00

TOTAL CANIVEAUX GRILLES PREFABRIQUES  2 417,10  1 492,20  1 492,20  2 417,10  1 954,65  1 980,00



6.4

6.4.1

RACCORDEMENT SUR REGARD PAR 

CAROTTAGE DN < OU = A 300 u  4,00   184,91   739,64   106,60   426,40   106,60   426,40   184,91   739,64   145,76   583,02   100,00   400,00

6.4.2

6.4.2.1

- pour un diamètre nominal 

compris entre 200 mm et 300 mm u  1,00   184,91   184,91   106,60   106,60   106,60   106,60   184,91   184,91   145,76   145,76   350,00   350,00

H.T.

H.T.

H.T.

7

7.1

TRAVAUX DE MACONNERIE
     

7.1.1

BETON DE PROPRETE DOSE A 250 

KG m²  2,00   176,59   353,18   56,90   113,80   56,90   113,80   176,59   353,18   116,75   233,49   19,00   38,00

H.T.

n° MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

2   676,52   200,00   100,00   676,52   413,26   440,00

3  1 049,65   105,00   35,00   525,00   428,66   490,00

4  3 101,35  3 018,50  3 018,50  3 101,35  3 059,93  2 400,60

5  3 889,46   584,30   584,30  3 889,46  2 236,88  1 981,00

6  8 809,32  6 091,20  6 091,20  8 809,32  7 450,26  6 160,00

7   353,18   113,80   113,80   353,18   233,49   38,00

H.T.  17 879,48  10 112,80  9 942,80  17 354,83  13 822,48  11 509,60

T.V.A.  3 575,90  2 022,56  1 988,56  3 470,97  2 764,50  2 764,50

T.T.C.  21 455,38  12 135,36  11 931,36  20 825,80  16 586,98  14 274,10

n° MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

5.1.1  3 495,36   353,10   353,10  3 495,36  1 924,23  1 551,00

H.T.  3 495,36   353,10   353,10  3 495,36  1 924,23  1 551,00

T.V.A.   699,07   70,62   70,62   699,07   384,85   384,85

T.T.C.  4 194,43   423,72   423,72  4 194,43  2 309,08  1 935,85

TRAVAUX DE RACCORDEMENT

PERCEMENT PAROI BETON POUR COND. BRANCHEMENT :

TOTAL PERCEMENT PAROI BETON POUR   184,91   106,60   106,60   184,91   145,76   350,00

TOTAL ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES -  8 809,32  6 091,20  6 091,20  8 809,32  7 450,26  6 160,00

TOTAL TRAVAUX DE RACCORDEMENT   924,55   533,00   533,00   924,55   728,78   750,00

Lot unique, Chap N°2 - Réseaux : RECAPITULATIF GLOBAL 

Désignation

TRAVAUX PREPARATOIRES

TERRASSEMENTS PLEINE MASSE

TRAVAUX EN TRANCHEE

MACONNERIE - GROS OEUVRE

TOTAL MACONNERIE - GROS OEUVRE   353,18   113,80   113,80   353,18   233,49   38,00

Désignation

CANALISATION POLYCHLORURE VINYLE CR16 :

5,1 TOTAL CANALISATIONS

ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

ELEMENTS DE REGARDS - GRILLES - CHAMBRES

MACONNERIE - GROS OEUVRE

TOTAL Lot unique

Lot unique, Chap N°2 - Réseaux : RECAPITULATIF CANALISATIONS





n° MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

5.2.1   394,10   231,20   231,20   394,10   312,65   430,00

H.T.   394,10   231,20   231,20   394,10   312,65   430,00

T.V.A.   78,82   46,24   46,24   78,82   62,53   62,53

T.T.C.   472,92   277,44   277,44   472,92   375,18   492,53

n° MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

6.1.1  1 102,23   650,00   650,00  1 102,23   876,12   950,00

H.T.  1 102,23   650,00   650,00  1 102,23   876,12   950,00

T.V.A.   220,45   130,00   130,00   220,45   175,22   175,22

T.T.C.  1 322,68   780,00   780,00  1 322,68  1 051,34  1 125,22

MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

H.T.  17 879,48  10 112,80  9 942,80  17 354,83  13 822,48  11 509,60

T.V.A.  3 575,90  2 022,56  1 988,56  3 470,97  2 764,50  2 301,92

T.T.C.  21 455,38  12 135,36  11 931,36  20 825,80  16 586,98  13 811,52

n° Désignation Unité Quantité Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total €

3

3.1 TERRASSEMENT      

3.1.1

TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE 

TERRAIN N°1 :

     

3.1.1.1

- travail exécuté à l'engin 

mécanique m³  610,00   5,70  3 477,00   3,00  1 830,00   2,00  1 220,00   5,70  3 477,00   4,10  2 501,00   15,00  9 150,00

3.1.1.2

- travail exécuté à la main m³  50,00   16,37   818,50   5,00   250,00   3,00   150,00   16,37   818,50   10,19   509,25   50,00  2 500,00

3.1.2

TERRASSEMENT EN PLEINE MASSE 

TERRAIN N°3 :

     

Lot unique, Chap N°2 - Réseaux : RECAPITULATIF PIECES DE RACCORD

Désignation

REGARD ETANCHE - PROFONDEUR 1.50 M :

6,1 TOTAL ELEMENTS BETONNES

Lot unique, Chap N°2 - Réseaux : TOTAL GLOBAL

Désignation

PIECES SPECIALES POUR CANALISATION GRAVITAIRE :

5,2 TOTAL PIECES DE RACCORD

Lot unique, Chap N°2 - Réseaux : RECAPITULATIF ELEMENTS BETONNES

Désignation

Lot unique, Chap N°2 - Réseaux : TOTAL GLOBAL

- : Lot unique, Chap N°3 - Terrassement / Aménagement de surface EV
Articles MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

TERRASSEMENTS PLEINE MASSE



3.1.2.1

- travail exécuté à l'engin 

mécanique m³  90,00   9,09   818,10   5,00   450,00   3,00   270,00   9,09   818,10   6,55   589,05   15,00  1 350,00

3.1.3

UTILISATION DES DEBLAIS 

CONTIGUS A OUVRAGE POUR 

REMBLAI m³  40,00   31,75  1 270,00   10,00   400,00   7,00   280,00   31,75  1 270,00   20,13   805,00   7,50   300,00

3.1.4

DECHARGE AUTORISEE m³  700,00   29,99  20 993,00   3,00  2 100,00   1,00   700,00   15,00  10 500,00   12,25  8 573,25   14,00  9 800,00

3.1.5

REGLAGE ET COMPACTAGE DE LA 

FORME DES PLATEFORMES m²  1260,00   0,94  1 184,40   1,40  1 764,00   1,40  1 764,00   0,94  1 184,40   1,17  1 474,20   1,20  1 512,00

3.2

DECAPAGE DU TERRAIN EN PLACE
     

3.2.1

- DECAPAGE DU TERRAIN EN PLACE 

Sur 60 cm minimum de profondeur m³  50,00   18,82   941,00   3,00   150,00   2,00   100,00   18,82   941,00   10,66   533,00   4,00   200,00

3.3

MATERIAUX D'APPORT
     

3.3.1

COUCHE DE FONDATION :
     

3.3.1.1

- grave naturelle ou concassé  0 / 

80 (D  <  80 mm) m³  380,00   48,87  18 570,60   12,00  4 560,00   10,00  3 800,00   37,00  14 060,00   26,97  10 247,65   35,00  13 300,00

3.3.2

GEOTEXTILE ANTICONTAMINANT m²  1260,00   1,80  2 268,00   0,20   252,00   0,20   252,00   1,50  1 890,00   0,93  1 165,50   1,10  1 386,00

3.4

MATERIAUX EN REMBLAI :
     

3.4.1

- matériaux 80/200 pour cloutage m³  150,00   69,40  10 410,00   18,00  2 700,00   13,00  1 950,00   69,40  10 410,00   42,45  6 367,50   42,00  6 300,00

H.T.

7

7.1

TRAVAUX DE MACONNERIE
     

7.1.1

BETON DE PROPRETE DOSE A 250 

KG m²  3,00   176,59   529,77   56,90   170,70   56,90   170,70   176,59   529,77   116,75   350,24   19,00   57,00

H.T.

TOTAL TERRASSEMENTS PLEINE MASSE  60 750,60  14 456,00  10 486,00  45 369,00  32 765,40  45 798,00

MACONNERIE - GROS OEUVRE

TOTAL MACONNERIE - GROS OEUVRE   529,77   170,70   170,70   529,77   350,24   57,00



8

8.1

COUCHE D'IMPREGNATION m²  370,00   0,59   218,30   0,80   296,00   0,80   296,00   0,59   218,30   0,70   257,15   1,10   407,00

8.2

COUCHE D'ACCROCHAGE m²  740,00   0,59   436,60   0,50   370,00   0,50   370,00   0,59   436,60   0,55   403,30   1,10   814,00

8.3

REVETEMENTS EN BETON DE CIMENT
     

8.3.1

DALLAGE BETON DESACTIVE :
     

8.3.1.1

- dallage béton désactivée 

épaisseur 0.12 m m²  90,00   93,88  8 449,20   75,30  6 777,00   73,05  6 574,50   87,00  7 830,00   82,31  7 407,68   65,00  5 850,00

8.3.1.2

- dallage béton désactivée 

épaisseur 0.20 m m²  570,00   122,30  69 711,00   110,60  63 042,00   107,30  61 161,00   110,00  62 700,00   112,55  64 153,50   75,00  42 750,00

8.4

8.4.1

8.4.1.1

- fourniture et mise en oeuvre 

GNT 0/20 ou 0/31,5 en trottoirs, 

accottements, ilôts ou quai bus, 

voirie etc... m³  80,00   132,30  10 584,00   145,20  11 616,00   145,20  11 616,00   90,00  7 200,00   128,18  10 254,00   60,00  4 800,00

H.T.

H.T.

8.5

REVETEMENTS SPECIAUX
     

8.5.1

DALLES perméable en PEHD ou 

similaire - remplissage gazon m²  85,00   108,01  9 180,85   79,60  6 766,00   79,60  6 766,00   108,00  9 180,00   93,80  7 973,21   75,00  6 375,00

8.6

REVETEMENTS BITUMINEUX
     

8.6.1

COUCHE BBSG SOUS CHAUSSEE, 

ALLEE, PARKING : 

     

TRAVAUX DE SURFACE

COUCHE DE BASE CHAUSSEE

COUCHE DE REGLAGE DE CHAUSSEE  :

TOTAL COUCHE DE REGLAGE DE CHAUSSEE   10 584,00  11 616,00  11 616,00  7 200,00  10 254,00  4 800,00

TOTAL COUCHE DE BASE CHAUSSEE  10 584,00  11 616,00  11 616,00  7 200,00  10 254,00  4 800,00



8.6.1.1

- béton bitumineux de 

granulométrie 0/10 T  70,00   201,25  14 087,50   130,00  9 100,00   130,00  9 100,00   188,00  13 160,00   162,31  11 361,88   110,00  7 700,00

8.6.2

COUCHE BBSG A LA MAIN : 
     

8.6.2.1

- béton bitumineux de 

granulométrie 0/10 T  10,00   224,25  2 242,50   130,00  1 300,00   130,00  1 300,00   209,00  2 090,00   173,31  1 733,13   145,00  1 450,00

8.7

COUCHE ASSISE EB14 T  25,00   178,25  4 456,25   115,00  2 875,00   115,00  2 875,00   166,00  4 150,00   143,56  3 589,06   100,00  2 500,00



8.8

ELEMENTS DE BORDURE
     

8.8.1

BORDURES / CANIVEAU :
     

8.8.1.1

- Bordure granit flammée N2 - 2 

chanfreins ml  115,00   143,75  16 531,25   97,40  11 201,00   97,40  11 201,00   135,00  15 525,00   118,39  13 614,56   75,00  8 625,00

8.8.1.2

- Bordure granit flammée N2 - 2 

chanfreins avec angle arrondi pour 

stationnement u  4,00   202,93   811,72   145,40   581,60   145,40   581,60   202,93   811,72   174,17   696,66   150,00   600,00

8.8.1.3

- Bordure granit flammée P1 - 2 

chanfreins ml  15,00   67,77  1 016,55   84,40  1 266,00   84,40  1 266,00   67,77  1 016,55   76,09  1 141,28   70,00  1 050,00

8.8.1.4

- Caniveau CC2 granit flammée ml  130,00   139,32  18 111,60   168,80  21 944,00   168,80  21 944,00   128,00  16 640,00   151,23  19 659,90   110,00  14 300,00

H.T.

9

9.1

SUPPORT DE SIGNALISATION 

VERTICALE

     

9.1.1

MASSIF BETON SUPPORT :
     

9.1.1.1

- dimensions 0,50x0,50x0,60. u  3,00   126,50   379,50   136,80   410,40   136,80   410,40   126,50   379,50   131,65   394,95   160,00   480,00

9.1.2

MAT DE PANNEAUX DE 

SIGNALISATION :

     

9.1.2.1

- mat galva. Type D60H2 t.c. ou 

équivalent u  3,00   138,00   414,00   68,40   205,20   68,40   205,20   138,00   414,00   103,20   309,60   110,00   330,00

9.2

SIGNALISATION VERTICALE DE 

POLICE

     

9.2.1

PANNEAUX DE SIGNALISATION DE 

POLICE

     

9.2.1.1

- Classe 2 - Sens Interdit - B1 u  1,00   126,50   126,50   114,00   114,00   114,00   114,00   126,50   126,50   120,25   120,25   250,00   250,00

9.2.1.2

- Classe 2 - Sens unique - C12 u  1,00   126,50   126,50   114,00   114,00   114,00   114,00   126,50   126,50   120,25   120,25   250,00   250,00

9.3

SIGNALISATION HORIZONTALE 
     

TOTAL TRAVAUX DE SURFACE  155 837,32  137 134,60  135 051,10  140 958,17  142 245,30  97 221,00

SIGNALISATION



9.3.1

Marquage stationnement - T u  6,00   5,75   34,50   11,40   68,40   11,40   68,40   5,75   34,50   8,58   51,45   35,00   210,00

9.3.2

Marquage logo piéton u  10,00   16,10   161,00   13,70   137,00   13,70   137,00   16,10   161,00   14,90   149,00   30,00   300,00

H.T.

10

10.1 PLANTATION      

10.1.1

ARBRES
     

10.1.1.

1

- Zelkova serrata' Tige 16/18 

3xTRP Motte grillagée, yc 

tuteurage quadripode u  3,00   447,59  1 342,77   587,00  1 761,00   587,00  1 761,00   390,00  1 170,00   502,90  1 508,69   620,00  1 860,00

10.1.1.

2

- Bétula utilis, Cépée 350/400 

Motte grillagée 4xTR, yc tuteurage 

quadripode u  6,00   571,79  3 430,74   665,00  3 990,00   665,00  3 990,00   500,00  3 000,00   600,45  3 602,69   650,00  3 900,00

10.1.1.

3

- Carpinus betuluse 'fastigiata' 

16/18 3xTRP Motte grillagée, yc 

tuteurage quadripode u  2,00   496,06   992,12   575,00  1 150,00   575,00  1 150,00   440,00   880,00   521,52  1 043,03   620,00  1 240,00

10.1.2

ARBUSTES à frucitifaction 

automnale

     

10.1.2.

1

Amelanchier lamarckii 2xTRP RN 

3/5 br 100/125 u  3,00   19,22   57,66   194,00   582,00   194,00   582,00   17,00   51,00   106,06   318,17   90,00   270,00

10.1.2.

2

Prunus serrula, 'Sunset boulevard' 

Cépée 250/300 Motte grillagée 3 

TR, y compris tuteurage u  3,00   380,86  1 142,58   500,00  1 500,00   500,00  1 500,00   335,00  1 005,00   428,97  1 286,90   270,00   810,00

TOTAL SIGNALISATION  1 242,00  1 049,00  1 049,00  1 242,00  1 145,50  1 820,00

ESPACES VERTS - AMENAGEMENT PAYSAGE



10.1.2.

3

Cornus sanguinea 'Midwinter' 

2xTRP RN 5/7 br 100/120 u  3,00   35,71   107,13   84,55   253,65   84,55   253,65   32,00   96,00   59,20   177,61   45,00   135,00

10.1.3

ARBUSTES persistants
     

10.1.3.

1

Taxus baccata fastigiata 2xTRP RN 

3/5 br 100/120 u  3,00   154,61   463,83   111,50   334,50   111,50   334,50   140,00   420,00   129,40   388,21   37,00   111,00

10.1.3.

2

Viburnum opulus 2xTRP RN 3/5 br 

100/120 u  3,00   32,73   98,19   111,80   335,40   111,80   335,40   29,00   87,00   71,33   214,00   15,00   45,00

10.1.4

Fourniture et mise en oeuvre de 

toile de paillage biodégradable m²  80,00   8,72   697,60   8,45   676,00   8,45   676,00   8,00   640,00   8,41   672,40   8,60   688,00

10.1.5

Fourniture et mise en place de 

copeaux de bois broyé pour les 

surfaces plantées : ép. 7 cm m³  80,00   9,76   780,80   9,80   784,00   9,80   784,00   8,60   688,00   9,49   759,20   8,00   640,00

10.2

ENGAZONNEMENT
     

10.2.1

GAZON TRADITIONNEL :
     

10.2.1.

1 - prairie fleurie m²  125,00   3,78   472,50   4,90   612,50   4,90   612,50   3,50   437,50   4,27   533,75   3,50   437,50

10.3

APPORT/REPRISE DE TERRE ET 

MISE EN OEUVRE

     

10.3.1

FOURNITURE DE TERRE VEGETALE m³  75,00   63,43  4 757,25   52,80  3 960,00   52,80  3 960,00   52,00  3 900,00   55,26  4 144,31   30,00  2 250,00

10.4

Travaux de parachèvement des 

espaces verts pendant 12 mois à 

partir de la réception, y compris 

garantie de reprise forfait  1,00  1 769,92  1 769,92   525,00   525,00   525,00   525,00  1 750,00  1 750,00  1 142,48  1 142,48  2 800,00  2 800,00

H.T.TOTAL ESPACES VERTS - AMENAGEMENT  16 113,09  16 464,05  16 464,05  14 124,50  15 791,42  15 186,50



n° MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

3  60 750,60  14 456,00  10 486,00  45 369,00  32 765,40  45 798,00

7   529,77   170,70   170,70   529,77   350,24   57,00

8  155 837,32  137 134,60  135 051,10  140 958,17  142 245,30  97 221,00

9  1 242,00  1 049,00  1 049,00  1 242,00  1 145,50  1 820,00

10  16 113,09  16 464,05  16 464,05  14 124,50  15 791,42  15 186,50

H.T.  234 472,78  169 274,35  163 220,85  202 223,44  192 297,86  160 082,50

T.V.A.  46 894,56  33 854,87  32 644,17  40 444,69  38 459,57  38 459,57

T.T.C.  281 367,34  203 129,22  195 865,02  242 668,13  230 757,43  198 542,07

Lot unique, Chap N°3 - Terrassement / Aménagement de surface EV : RECAPITULATIF GLOBAL 

Désignation

TERRASSEMENTS PLEINE MASSE

MACONNERIE - GROS OEUVRE

TRAVAUX DE SURFACE

SIGNALISATION

ESPACES VERTS - AMENAGEMENT PAYSAGE

TOTAL Lot unique



n° MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

8.4.1  10 584,00  11 616,00  11 616,00  7 200,00  10 254,00  4 800,00

H.T.  10 584,00  11 616,00  11 616,00  7 200,00  10 254,00  4 800,00

T.V.A.  2 116,80  2 323,20  2 323,20  1 440,00  2 050,80  2 050,80

T.T.C.  12 700,80  13 939,20  13 939,20  8 640,00  12 304,80  6 850,80

MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

H.T.  234 472,78  169 274,35  163 220,85  202 223,44  192 297,86  160 082,50

T.V.A.  46 894,56  33 854,87  32 644,17  40 444,69  38 459,57  32 016,50

T.T.C.  281 367,34  203 129,22  195 865,02  242 668,13  230 757,43  192 099,00

n° Désignation Unité Quantité Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total € Prix € Total €

8

8.5

REVETEMENTS SPECIAUX
     

8.5.1

DALLES perméable en PEHD ou 

similaire - remplissage gazon m² - 85,00   108,01 - 9 180,85   79,60 - 6 766,00   79,60 - 6 766,00   108,00 - 9 180,00   93,80 - 7 973,21   75,00 - 6 375,00

8.5.2

Pavé béton type rompero enherbé 

ou similaire - remplissage gazon m²  85,00   162,54  13 815,90   114,00  9 690,00   114,00  9 690,00   162,54  13 815,90   138,27  11 752,95   85,00  7 225,00

H.T.

n° MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

8  4 635,05  2 924,00  2 924,00  4 635,90  3 779,74   850,00

H.T.  4 635,05  2 924,00  2 924,00  4 635,90  3 779,74   850,00

T.V.A.   927,01   584,80   584,80   927,18   755,95   755,95

T.T.C.  5 562,06  3 508,80  3 508,80  5 563,08  4 535,69  1 605,95

COUCHE DE REGLAGE DE CHAUSSEE  :

8,4 TOTAL COUCHE DE BASE CHAUSSEE

Lot unique, Chap N°3 - Terrassement / Aménagement de surface EV : TOTAL GLOBAL

Désignation

Lot unique, Chap N°3 - Terrassement / Aménagement de surface EV : RECAPITULATIF COUCHE DE BASE CHAUSSEE

Désignation

Lot unique, Chap N°3 - Terrassement / 

Aménagement de surface EV : TOTAL GLOBAL

- : Lot unique, PSE N°1 - Pavé béton, joint gazon.
Articles MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

Lot unique, PSE N°1 - Pavé béton, joint gazon. : RECAPITULATIF GLOBAL 

Désignation

TRAVAUX DE SURFACE

TOTAL Lot unique

TRAVAUX DE SURFACE

TOTAL TRAVAUX DE SURFACE  4 635,05  2 924,00  2 924,00  4 635,90  3 779,74   850,00



MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

H.T.  4 635,05  2 924,00  2 924,00  4 635,90  3 779,74   850,00

T.V.A.   927,01   584,80   584,80   927,18   755,95   170,00

T.T.C.  5 562,06  3 508,80  3 508,80  5 563,08  4 535,69  1 020,00

MARTOIA Eurovia SERTPR - Négo Martoia - Négo Moyenne Estimation

H.T.  40 106,81  27 543,20  26 718,20  32 385,41  31 688,41  35 946,00

H.T.  17 879,48  10 112,80  9 942,80  17 354,83  13 822,48  11 509,60

H.T.  234 472,78  169 274,35  163 220,85  202 223,44  192 297,86  160 082,50

H.T.  4 635,05  2 924,00  2 924,00  4 635,90  3 779,74   850,00

H.T.  297 094,12  209 854,35  202 805,85  256 599,58  241 588,49  208 388,10

T.V.A.  59 418,82  41 970,87  40 561,17  51 319,92  48 317,70  41 677,62

T.T.C.  356 512,94  251 825,22  243 367,02  307 919,50  289 906,19  250 065,72

Chap N°1 - Travaux préparatoires et réception

Chap N°2 - Réseaux

Chap N°3 - Terrassement / Aménagement de 

PSE N°1 - Pavé béton, joint gazon.

Lot unique, total toutes tranches

Lot unique, PSE N°1 - Pavé béton, joint gazon. : TOTAL GLOBAL

Désignation

Lot unique, PSE N°1 - Pavé béton, joint gazon. : 

TOTAL GLOBAL

Lot unique, récapitulatif des tranches

Désignation


